

## **ČASŤ 2.3**

### **ZVLÁŠTNE ZMLUVNÉ PODMIENKY**

## ZVLÁŠTNE ZMLUVNÉ PODMIENKY

### URČENIE A VÝKLAD POJMOV

#### Článok 1.1 Pojmy

a - I Verejný obstarávateľ – pokiaľ sa v texte nachádza pojem obstarávateľ, alebo objednávateľ vždy sa tým rozumie „Verejný obstarávateľ“

a– IX Druhá veta „Meno rozhodcu atď.“ sa vypúšťa.

b– IV-2 Pôvodný text sa ruší a nahrádza sa novým textom :“ Dokumentácia pre vykonanie prác DVP je dokumentácia, ktorú zhotoviteľ stavby zabezpečuje v nevyhnutných prípadoch na doriešenie detailov, ktoré nie sú súčasťou DSP, na rozpracovanie svojej technológie, zmien počas výstavby a pod.

b-IV-3 Text sa ruší.

b-VI Pôvodný text sa ruší a nahrádza sa novým textom: „Ponuka“ je návrh uchádzača predložený verejnému obstarávateľovi, ktorý obsahuje návrh zmluvy a ďalšie doklady v zmysle zákona o Verejnom obstarávaní.

b-VII V texte sa vypúšťajú slová „Priятие návrhu zmluvy“ a nahrádzajú sa slovami „ Priятие ponuky“.

e-II v texte čl.60.2a sa ruší a nahrádza sa čl.60.3a.

g-IV na konci textu sa vypúšťa Sk a nahrádza sa EUR.

### NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O DIELO

#### 5.2 Poradie záväznosti jednotlivých dokumentov určujúcich obsah zmluvy o dielo

Poradie záväznosti dokumentov tvoriacich zmluvu o dielo sa mení nasledovne :

1. Oznámenie o prijatí ponuky
2. Ponukový list + príloha k ponuke
3. Zvláštne zmluvné podmienky
4. Všeobecné zmluvné podmienky
5. Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky
6. Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky
7. Ocenený súbor časti stavby
8. Odpovede na žiadosti o vysvetlenia súťažných podkladov Zoznam odborníkov podľa § 28 ods. 1, písm. g) predložených v ponuke

### VŠEOBECNÉ ZÁVÄZKY

## 8.2 Činnosť na stavenisku a pracovné postupy

Článok sa dopĺňa o podčlánky :

### 8.2.1 Informovanie o činnostiach

Zhotoviteľ je povinný pravidelne informovať stavebný dozor v dohodnutom čase o svojich činnostiach na stavenisku zápisom v stavebnom denníku.

### 8.2.2 Stavebný denník

Zhotoviteľ je počas stavby povinný viesť stavebný denník (SD) na každý stavebný objekt. V SD bude uvádzaná denná činnosť, SD musí byť podpísaný zhotoviteľom. Všetky strany SD musia byť vyhotovené v jednom origináli a minimálne v dvoch kópiách. Pre objekty "pomocných prác" je možné viesť jeden spoločný SD.

### 8.2.3 Pracovné porady na stavbe

Za účelom kontroly postupu prác a riešenia vzniknutých problémov na stavbe zvoláva verejný obstarávateľ kontrolné dni stavby, spravidla 1x mesačne alebo podľa potreby.

Verejný obstarávateľ je povinný z každého kontrolného dňa stavby vyhotoviť záznam, kópiu poskytnúť každému účastníkovi porady.

O zodpovednosti jednotlivých strán za kroky, ktoré bude potrebné vykonať, rozhodne verejný obstarávateľ ihneď, alebo do siedmich dní po nej a toto rozhodnutie písomne oznámi všetkým účastníkom pracovnej porady.

### 8.2.4 Podmienky dodávky geodetických a kartografických prác

Odborný výkon geodetických prác bude zabezpečený zodpovednými geodetmi, fyzicky prítomnými na stavbe, ktorých mená budú uvedené v ZoD.

Geodetické práce sa budú vykonávať podľa platných noriem, iných súvisiacich predpisov, ostatnými ustanoveniami zmluvných podmienok a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa .

Verejný obstarávateľ odovzdá zhotoviteľovi (jeho zodpovednému geodetovi) body vytyčovacej siete, ktoré bude zhotoviteľ po dobu výstavby udržiavať. V prípade potreby zhustenie bodov počas výstavby zabezpečí zhotoviteľ (ich vybudovanie aj zameranie).

Fyzické odovzdávanie, resp. preberanie staveniska vykoná verejný obstarávateľ a zhotoviteľ (zodpovedný geodet) vo vopred dohodnutom termíne osobitným zápisom , zápis vyhotoví zhotoviteľ. Verejný obstarávateľ odovzdá vytýčenie priestorovej polohy (osi) trasy . Obvod staveniska vytýči zhotoviteľ.

Presné podrobné vytýčenie objektov zabezpečí zhotoviteľ v zmysle TKP a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Po prevzatí staveniska zhotoviteľ zabezpečí vyznačenie hraníc trvalého záberu, ktoré nesmú byť menené a budú sa udržiavať do konca výstavby.

Po prevzatí staveniska zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie staveniska podľa PD pokiaľ nebude hranica tvorená oplotením, resp. zástavbou.

### **8.2.5 Vybúraný materiál a drevná hmota**

Vybúraný použiteľný materiál je majetkom verejného obstarávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje verejný obstarávateľ.

Vyfrézovaný materiál, vybúrané cestné obrubníky, odstránené dopravné značky sú majetkom správcov komunikácií.

### **10.1 Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov**

V druhom odseku v druhej vete sa ruší text : „ 1 % zo zmluvnej ceny s platnosťou do konca záručnej doby. “ a nahrádza sa textom : „ 2,5 % zo zmluvnej ceny s DPH s platnosťou do konca záručnej doby posledného ukončeného objektu. “

### **14.3 Odhad čerpania rozpočtu**

Článok sa dopĺňa textom :

“Zhotoviteľ nahlási stavebnému dozorovi predpoklad čerpania finančných prostriedkov (plnenia) na 3 mesiace s tým, že ďalšie podrobnosti spresní verejný obstarávateľ v danom období.”

### **17.1 Vytýčové práce**

Dopĺňa sa podčlánok :

#### **17.1.1 Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí**

Po odovzdaní staveniska si zhotoviteľ v úseku, ktorý bude predmetom jeho činnosti nechá vytýčiť všetky inžinierske siete na vlastné náklady. Verejný obstarávateľ neberie žiadnu zodpovednosť za ich poškodenie.

### **21.1 Poistenie prác a stavebného vybavenia**

Prvá veta tohto článku sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom :

Verejný obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa v termínoch uvedených vo formulári č.1.2.2, ktoré začnú plynúť dňom účinnosti ZoD o predloženie dokladu o uzavretí poisťovnej zmluvy na prípadné škody spôsobené pri realizácii predmetu zmluvy. Postačujúca je overená kópia alebo originál uzavretej poisťovnej zmluvy.

### **23.1 Poistenie zodpovednosti tretej osoby**

V predmetnom bode sa vypúšťa text : „ v spoločnom mene s verejným obstarávateľom „.

### 30.1 Zabránenie škôd na cestách

Na konci druhého odseku sa dopĺňa text :

„Za poškodenie prístupových ciest ( prepravných trás, prípadne nehnuteľností v ich blízkosti ) činnosťou zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ. Poškodenie zhotoviteľ opraví na vlastné náklady.

V prípade obchádzkových trás a prístupových ciest zhotoviteľ pred zahájením stavebných prác zdokumentuje fotodokumentáciou, príp. videozáznamom stav týchto ciest a nehnuteľností v ich blízkosti.“

Dopĺňa sa podčlánok :

#### 30.1.1 Dopravné značenie počas výstavby

O povolenie uzávierok ciest resp. o zvláštne užívanie ciest podľa zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, požiada počas výstavby zhotoviteľ príslušný cestný správny orgán.

Pred vydaním povolenia na uzávierky ciest resp. povolenia na zvláštne užívanie ciest zhotoviteľ požiada o určenie na použitie prenosných dopravných značiek a zariadení na cesty I., II., III., triedy a MK príslušný cestný správny orgán.

## PRACOVNÉ SILY

### 35.1 Zoznam pracovných síl a stavebného vybavenia

Dopĺňa sa podčlánok :

#### 35.1.1 Dopravné prostriedky zhotoviteľa

Všetky dopravné prostriedky zhotoviteľa i podzhotoviteľov používané na stavenisku, alebo pre dopravu osôb i materiálu na stavenisko, alebo zo staveniska, musia byť označené tak, aby bola zrejmá ich príslušnosť ku stavenisku. Vyhodenie tohto označenia určí po prerokovaní so zhotoviteľom verejný obstarávateľ. Na požiadanie verejného obstarávateľa (stavebného dozora) je zhotoviteľ povinný predložiť zoznam týchto dopravných prostriedkov vo forme a intervale určenom verejným obstarávateľom (stavebným dozorom). Verejný obstarávateľ a stavebný dozor môže takto neoznačené, či v zozname neuvedené vozidlá okamžite vylúčiť zo staveniska.

## MATERIÁLY A PRACOVNÉ POSTUPY

### 36.1 Kvalita materiálov a pracovných postupov

Text pod písmenom „ a)“ sa ruší a nahrádza sa novým textom :

„ musia zodpovedať TKP, zvláštnym TKP, všeobecne platným normám a pokynom stavebného dozora“.

Článok sa dopĺňa na konci nasledujúcim textom :

„Zhotoviteľ v spolupráci s projektantom vypracuje kontrolný a skúšobný plán verejnej práce. Vypracovanie plánu sa riadi ustanoveniami zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, uvedenými v § 12-14 citovaného zákona. Skúšobný plán zabezpečí zhody technických vlastností a kvality verejnej práce s technickými normami, požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, požiadavkami uvedenými v stavebných povoleniach, zmluvne dohodnutými požiadavkami a podľa jednotlivých konštrukčných prvkov stavebných objektov.

Náklady na vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu budú zahrnuté v nákladoch na dokumentáciu skutočného realizovania stavby.”

## **ZAČATIE PRÁC A OMEŠKANIA**

### **42.1 Začatie prác**

Článok sa dopĺňa na konci nasledujúcim textom :

„Zhotoviteľ zabezpečí v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko nasledovné:

- Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci § 5 ods.2, písm. b)
- Pred začatím prác na stavenisku predloží inšpektorátu práce oznámenie podľa prílohy č. 1 Prípadné opravy a zmeny oznámi inšpektorátu práce.
- Pred začatím prác na stavenisku viditeľne umiestni oznámenie, ktoré podľa potreby aktualizuje
- Zabezpečí plnenie úloh koordinátorov (§ 3 ods. 1)

Koordinátora bezpečnosti bude vykonávať oprávnený pracovník zhotoviteľa. Koordinátora dokumentácie bude vykonávať oprávnený zástupca spracovateľa dokumentácie na realizáciu stavby.

### **43.1 Lehota výstavby**

V článku sa vypúšťajú slová: „ začatia prác“ a nahrádzujú sa slovami: „ odovzdania staveniska“.

## **PREBERANIE PRÁC**

### **48.1 Protokol o prebraní prác**

Článok sa ruší a nahrádza sa textom :

„Keď zhotoviteľ dokončí práce na objekte alebo skupine objektov, ktoré môžu slúžiť svojmu účelu, oznámi túto skutočnosť verejnému obstarávateľovi, spolu s oznámením o ukončení prác na objekte ( stavby ) zašle doklady v zmysle Zvláštnych zmluvných podmienok, Všeobecných zmluvných podmienok, Technicko – kvalitatívnych podmienok zvláštnych a Technicko – kvalitatívnych podmienok. Nie však skôr ako 14 dní predtým, než bude objekt ( stavba ) podľa názoru zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu.

Stavebný dozor je povinný do 28 dní potom, ako obstarávateľovi bola doručená žiadosť zhotoviteľa, zvolať preberacie konanie. Po ukončení preberacieho konania spíše spoločne so zhotoviteľom a budúcim správcom zápisnicu z preberacieho konania aj so súpisom prípadných vád a nedorobkov s termínom ich odstránenia ( do 30 dní alebo podľa pokynov stavebného dozora ) na tlačivách podľa vyhl. č. 83/2008 Z.z. V prípade prerušenia preberacieho konania sa udá dôvod a uvedú sa práce, ktoré musí zhotoviteľ vykonať, aby bolo možné preberacie konanie ukončiť. Stavebný dozor môže za účelom preberania prác zvolať rokovanie spojené s prehliadkou. Stavebný dozor je povinný doručiť zhotoviteľovi protokol o prevzatí prác ihneď po odstránení prípadných vád a nedorobkov.

Dokumentáciu skutočného realizovania stavby ( DSRS ) predkladá zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte.

Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie do mesačnej faktúry za najbližšie obdobie nasledujúce po jej kompletnom dodaní, pričom zhotoviteľ predloží špecifikáciu DSRS na jednotlivé objekty a prevádzkové súbory v ponuke. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem klasickej formy ( v 5 vyhotoveniach ) aj v digitálnej forme na CD disku vo formáte DGN ( v 2 vyhotoveniach ).

V špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby bude samostatne uvedená cena za vypracovanie geometrického plánu.

Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov a Technický predpis SSC 03/2006. Obsah DSRS zabezpečovanej zhotovovateľom stavby je nasledovný :

- a) stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako RDS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky,
- b) manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce)  
Manuál pozostáva z týchto častí:
  - pravidiel užívania objektov,
  - pravidiel technických prehliadok objektov,
  - pravidiel údržby a objektov  
Manuál užívania stavby odsúhlasuje správca a autorský dozor.

- c) prevádzkové poriadky určených objektov stavby.

Zhotoviteľ odovzdá verejnému obstarávateľovi v 5 vyhotoveniach geodetickú časť dokumentácie skutočného zhotovenia objektu v klasickej forme a 2x v digitálnej forme spolu s oznámením o dokončení prác na objekte.

V prípade potreby doprojektovania zmien a doplnkov si geodetické podklady zabezpečí zhotoviteľ sám, rozsah geodetickej časti zmien určí verejný obstarávateľ.

Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby budú súčasťou dodávky každého objektu, t.j. nebudú sa fakturovať zvlášť.

Geodetickou časťou DSRS u ciest a mostov je :

- a) meračský originál polohopisného a výškopisného zamerania v mierke 1:1000, alebo 1:5000 so zákresom všetkých predmetov merania v trvalom zábere, vrátane podzemných inžinierskych sietí (resp. iných objektov), vrátane terénnych úprav a geodetických základov (TB, Vs, HB,...).
- b) súradnice a výšky podrobných bodov s popisom
- c) zoznam súradníc a výšok bodového poľa
- d) technická správa merania

Geodetickou časťou DSRS u inžinierskych sietí - podzemných i nadzemných vedení je:

- a) výkres polohového a výškového zamerania celého priebehu
- b) súradnice a výšky (resp. hĺbky šácht) podrobných bodov s popisom + bodové pole
- c) technická správa merania

Na základe skutočného realizovania stavby zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu s jeho overením na katastrálnom úrade. Geometrický plán stavby ( ak je potrebné aj geometrický plán na vecné bremeno ) v 9 vyhotoveniach a výkupný elaborát v 4 vyhotoveniach predloží obstarávateľovi k preberaciemu konaniu stavby ako súčasť DSRS.

a) Geometrický plán

Technické podmienky vyhotovenia:

- geometrický plán vyhotovený v počte 9 ks v klasickej forme a 3x v digitálnej forme,
- digitálne spracovanie – podľa TP SSC 07/2004,
- GP sa vyhotoví v zmysle Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov ÚGKK SR č. 74.20.73.43.00/1997 a predpisov v platnom znení ku dňu dodávky a budú overené príslušnou Správou katastra,
- novú majetkovú hranicu tvoria súradnice lomových bodov trvalých záberov,
- v prípade, že v katastrálnom území je súčasne vykonávaný ROEP alebo ZRPS, geometrický plán bude s ním zosúladený. Hranice majetkovej správy pozemných komunikácií stanoviť podľa TP SSC 03/2004 Usporiadúvanie cestnej siete,
- GP sa vyhotovia podľa katastrálnych území zvlášť podľa popisných informácií KN (budú spĺňať podmienky na zápis do KN) a podľa stavu bývalého pozemkového katastra (právny stav), s delením parciel podľa jednotlivých správcov,
- nové parcelné čísla sa pričlenia tak, že každý vykupovaný diel parcely bude mať svoje vlastné parcelné číslo zodpovedajúce požiadavkám na zápis do KN na základe právnych listín,
- tvorba parciel v zmysle § 6, bodu 8 vyššie citovanej smernice na vyhotovenie GP,
- vo výkaze výmer sa v kolónke "zmeny" uvedú hodnoty zmien aj v stave podľa súboru popisných informácií KN ,
- v kolónke "vlastník" výkazu výmer sa u všetkých dielov uvedie vlastník triedy ciest – t.j. pre cestu prvej triedy Slovenská správa ciest,



- lomové body novovzniknutých parciel odsúhlasuje obstarávateľ.

b) Výkupný elaborát

Technické podmienky vyhotovenia:

- súpis vlastníkov sa vyhotoví v dohodnutom formáte ,
- mená vlastníkov a ich vlastnícke podiely musia súhlasiť s údajmi na dokladoch o vlastníctve (PK vl., LV),
- doklady o vlastníctve (PK vl., LV) na základe zoznamu dotknutých parciel zabezpečí zhotoviteľ – 1x originál,
- výkupný elaborát vypracovať v štyroch vyhotoveniach.

Detaily spracovania (uvedené v bode a),b)) pred začatím prác odsúhlasiť s verejným obstarávateľom – kontakt JUDr. Šulcová, tel. 02/502 55 342

Technické predpisy (TP) sú dostupné na stránke SSC [www.ssc.sk/technické predpisy](http://www.ssc.sk/technické_predpisy).

Ďalej spolu s oznámením o ukončení prác na objekte ako súčasť DSRS predloží zhotoviteľ 5 x elaborát kvality (atesty, certifikáty a výsledky kontrolných skúšok a meraní) odsúhlasený laboratóriom SSC.

Súčasťou DSRS budú aj zvláštne elaboráty, prílohy v rozsahu a obsahu v zmysle Technických podmienok ( TP 03/2004 ) na usporadúvanie cestnej siete, vydaných MDPT SR a vyjadrenia príslušných orgánov štátnej správy k týmto elaborátom. ( ak je to potrebné )“

## ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

### 49.2 Odstránenie vád

Text pod písmenom „ a)“ sa ruší a nahradzuje sa novým textom:

nedokončené práce a dodatočne požadované práce uvedené v protokole o prebraní prác, budú odstránené do termínu uvedenom v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.

Článok sa dopĺňa na konci nasledujúcim textom:

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

## STAVEBNÉ VYBAVENIE, POMOCNÉ ZARIADENIA A MATERIÁLY

### 54.3 Preclenie

Článok sa ruší.

#### 54.4 Spätný vývoz

Článok sa ruší.

### MERANIA

#### 55.1 Množstvá prác – cenová ponuka

Článok sa dopĺňa na konci nasledujúcim textom :

„Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi do 14 dní od účinnosti ZoD cenové kalkulácie všetkých položiek v skladbe materiál + mzdy + stroje + doprava + réžia + zisk a databázu platnú pre ponuku :

1. materiálov ( kód položky – popis materiálu – MJ – sadzba)
2. strojov ( kód položky – popis stroja – MJ (SH) – sadzba)
3. dopravy ( kód položky – popis – MJ ( tkm, Sh, m<sup>3</sup>, SK – sadzba)
4. miezd ( kód položky – popis – MJ – sadzba)

Ak tak zhotoviteľ neurobí v stanovenej lehote, môže stavebný dozor (obstarávateľ) znížiť prvú mesačnú faktúru o čiastku 30 €/ deň.”

### PLATBY A ICH POTVRDZOVANIE

#### 60.1 Faktúra vykonaných prác

Článok sa ruší a nahrádza textom :

„Zhotoviteľ môže požiadať o odsúhlasenie vykonaných prác na základe:

- súpisu vykonaných prác v SD podľa jednotlivých položiek,
- atestov zabudovaných materiálov a výrobo-kontrolných skúšok od vykonaných prác,
- výpočtu predkladaných objemov resp. plôch na základe geodetického zamerania
- rozsah a spôsob zamerania objemov, plôch (kubatúr) vykonaných prác určí stavebný dozor.

Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ predloží po ukončení každého mesiaca v prvý pracovný deň faktúru so súpisom vykonaných prác a so zisťovacím protokolom na každý objekt, ktorý je predmetom fakturácie.

Zhotoviteľ uvedie na krycom liste faktúry v kolónke „Dátum splatnosti,, text : 60 dní od doručenia do podateľne.

Zadržané platby bude zhotoviteľ realizovať vo faktúrach mesačne a po jednotlivých objektoch z ceny, včítane DPH , vo výške uvedenej v zmluvných údajoch.

Dopĺňa sa podčlánok :

### 60.1.1 Cena zariadenia staveniska

Cena zariadenia staveniska obsahuje cenu zariadenia, prevádzky a odstránenie zariadenia staveniska v pomere :

- zriadenie zariadenia staveniska.....30 %
- prevádzka zariadenia staveniska..... 40 %
- odstránenie zariadenia staveniska .....30 %

Cena zariadenia zariadenia staveniska je splatná v prvej mesačnej faktúre, ak bude vybudované.

Cena prevádzky zariadenia staveniska sa delí na štvrtročné ceny prevádzky zariadenia staveniska, splatné v prvej faktúre po ukončení kalendárneho štvrťroku.

Štvrtročná cena prevádzky zariadenia staveniska sa určí ako násobok trojmesačnej ceny prevádzky zariadenia staveniska a počtom mesiacov skutočného trvania stavby v príslušnom štvrťroku, pričom mesačná cena prevádzky zariadenia staveniska je cena prevádzky zariadenia staveniska delená plánovanou lehotou výstavby v mesiacoch, uvedenou v zmluvných údajoch.

V prípade, keď sa predpokladané začatie prác zmení z dôvodu na strane obstarávateľa, lehota výstavby sa počíta od odovzdania staveniska.

Cena odstránenia zariadenia staveniska je splatná v mesačnej alebo konečnej faktúre po jeho úplnom odstránení.

Podkladom pre fakturáciu odstránenia zariadenia staveniska je zápis potvrdený stavebným dozorom.

Zariadenie staveniska je majetkom zhotoviteľa, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie si zhotoviteľ zabezpečuje sám.

### 60.3 Preplatenie zadržaných platieb

Článok sa ruší a nahrádza textom :

- a) Po vydaní protokolu o prebraní prác posledného ukončeného objektu zhotoviteľ písomne požiada verejného obstarávateľa o preplatenie zadržaných platieb v plnej výške.
- b) Verejný obstarávateľ preplatí zadržané platby v plnej výške do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti a novej zábezpeky ( bankovej záruky ) v zmysle čl. 10.1 ( druhý odsek) do podateľne obstarávateľa.

### 60.5 Konečná faktúra

V prvej vete sa ruší text : „ po publikovaní definitívnych štatistických indexov “

---

## **PLATBY A ICH POTVRDZOVANIE**

### **62.2 Nesplnené záväzky**

Bod 62.2. sa ruší.

## **NEPLNENIE POVINNOSTÍ ZHOTOVITEĽA**

### **63.1 Odstúpenie verejného obstarávateľa od zmluvy**

V druhom odseku ustanovenia sa vypúšťa na konci vety text :

„ ako keby zmluva o dielo nenadobudla účinnosť“.

## **OZNÁMENIE**

### **66.1 Oznámenie zhotoviteľovi**

V článku sa slovo „telegrafom“ nahrádza slovom „e-mailom“

### **66.2 Oznámenie obstarávateľovi a stavebnému dozorovi**

V článku sa slovo „telegrafom“ nahrádza slovom „e-mailom“

## **NEPLNENIE POVINNOSTÍ OBSTARÁVATEĽA**

### **67.3 Platby pri odstúpení od zmluvy pri porušení povinností obstarávateľom**

V článku v prvom riadku sa ruší text : „ zmluvu o dielo vypovie obstarávateľ, pretože sa mu to hodí alebo “