



# MESTO PIEŠŤANY

Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

**Postup verejného obstarávania:**

Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(STAVEBNÉ PRÁCE)

## **SÚŤAŽNÉ PODKLADY (úprava súťažných podkladov 2)**

**Predmet zákazky: Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste Piešťany  
- rekonštrukcia**

---

Mgr. Peter Jančovič, PhD.  
primátor mesta Piešťany

---

Ing. Eva Pobjecká  
vedúca Odboru investícií a majetku mesta

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje:

---

Ingrid Ličková  
referent pre verejného obstarávania

---

apríl 2020

Čl. 22 bod 22.2 časti IV. Predkladanie ponuky kapitoly A.1. súťažných podkladov sa mení tak, že znie nasledovne:

22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie **28.04.2020 o 12:00 h**

Čl. 24 bod 24.4 časti V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk kapitoly A.1. súťažných podkladov sa mení tak, že znie nasledovne:

24.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 28. 04. 2020 o 13:00 h  
na adrese: Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany, v zasadacej miestnosti MsÚ

V prílohe k súťažným podkladom „Návrh zmluvy“ sa v článku VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA v ods. 6.4 vypúšťa prvá veta: *„Celkové doúčtovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ vykoná po ukončení diela konečnou faktúrou.“...*

V prílohe k súťažným podkladom „Návrh zmluvy“ sa článok VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA mení ods. 6.4 nasledovne:

6.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať zhotoviteľovi sumu vo výške 10% z ceny za dielo bez DPH dojednanej v tejto zmluve v čl. V. ods. 5.2 do doby protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi za účelom odstránenia prípadných väd alebo nedorobkov zistených pri preberaní diela objednávateľom, ktoré budú zapísané v preberacom protokole. Objednávateľ uhradí zadržanú 10%-nú sumu z ceny za dielo bez DPH po protokolárnom prevzatí diela objednávateľom, po odstránení prípadných väd alebo nedorobkov, ktoré budú zapísané v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby (diela) a po odovzdaní nevyhnutných dokladov uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ do 30 dní po prevzatí diela bez väd a nedorobkov, ktoré budú zapísané v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby (diela), uhradí zadržanú 10%-nú sumu z ceny za dielo bez DPH.

V prílohe k súťažným podkladom „Návrh zmluvy“ sa v článku VII. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY v ods. 7.5 za prvú vetu dopĺňa nasledovná veta:  
*„Záručná doba náterov (životnosť náterov) je 15 rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.“*

V prílohe k súťažným podkladom „Návrh zmluvy“ sa článok VII. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY mení ods. 7.5 nasledovne:

7.5 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba náterov (životnosť náterov) je 15 rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.

V Prílohe „Neocenený výkaz výmer“ v časti SO 01 Rekonštrukcia lávky sa mení znenie a výmera položky č. 32 nasledovne:

32	783	R01	<p>Nátery ocel. konštr. epoxidové ťažkých A</p> <p>viacvrstvový ochranný antikorózný náterový systém, zhotovený na stavenisku</p> <p>minimálna merateľná hrúbka - 280 µm</p> <p>zaručená trvanlivosť náterového systému 15 rokov</p> <p>"náter oceľovej konštrukcie"</p> <p><math>809,31 + 37,92 \cdot (0,31 + 0,3514 \cdot 2) + 10 \cdot 0,681 + 18 \cdot 0,493</math> "sekcia A = 863,399</p> <p><math>670,27 + 32,32 \cdot (0,31 + 0,3154 \cdot 2) + 8 \cdot 0,681 + 14 \cdot 0,493</math> "sekcia B = 713,027</p> <p><math>1175,12 + 56,32 \cdot (0,31 + 0,3154 \cdot 2) + 13 \cdot 0,681 + 16 \cdot 0,493</math> "sekcia C = 1244,847</p> <p><math>695,88 + 32,14 \cdot (0,31 + 0,3154 \cdot 2) + 7 \cdot 0,681 + 14 \cdot 0,493</math> "sekcia D = 737,786</p> <p><math>653,29 + 29,46 \cdot (0,31 + 0,3154 \cdot 2) + 8 \cdot 0,681 + 14 \cdot 0,493</math> "sekcia E = 693,356</p> <p><math>638,47 + 29,51 \cdot (0,31 + 0,3154 \cdot 2) + 8 \cdot 0,681 + 14 \cdot 0,493</math> "sekcia F = 678,583</p> <p><math>705,65 + 38,24 \cdot (0,31 + 0,3154 \cdot 2) + 10 \cdot 0,681 + 18 \cdot 0,493</math> "sekcia G = 757,310</p> <p>209,25*4 "pylóny = 837,000</p> <p>256*2,4"spodná strana podlážok" = 614,400</p>	<p>7 139,708 m2</p>
----	-----	-----	--	---------------------

V Prílohe „Neocenený výkaz výmer“ v časti SO 01 Rekonštrukcia lávky sa pôvodná položka č. 34 mení na položku č. 33 a pôvodná položka č 35 sa mení na položku č. 34.

#### UPOZORNENIE:

Upravená Príloha Návrh zmluvy a upravená príloha Neocenený výkaz výmer sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa.