

### Informácia č. 3 o zmene súťažných podkladov

Miesto kde má byť text upravený:

Bod: 5.2

Namiesto:

Termín realizácie predmetu zákazky:

Od nadobudnutia účinnosti zmluvy na výkon stavebného dozoru, trvanie počas celej doby realizácie stavby, ukončenie nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby.

Predpokladaná doba realizácie stavebných prác môže byť predĺžená v dôsledku nepredvídaných okolností. Predpokladaný termín začatia stavebných prác je orientačný; je závislý od termínu schválenia zákazky na stavbu riadiacim orgánom.

Časť 1:

Predpokladaná doba realizácie stavebných prác: 12 mesiacov

Predpokladaný termín začatia stavebných prác: jún 2020

Časť 2:

Predpokladaná doba realizácie stavebných prác: 10 mesiacov

Predpokladaný termín začatia stavebných prác: máj 2020

Časť 3:

Predpokladaná doba realizácie stavebných prác: 12 mesiacov

Predpokladaný termín začatia stavebných prác: júl - august 2020

Má byť:

Termín realizácie predmetu zákazky:

Od nadobudnutia účinnosti zmluvy na výkon stavebného dozoru, trvanie počas celej doby realizácie stavby, ukončenie nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby.

Predpokladaná doba realizácie stavebných prác môže byť predĺžená v dôsledku nepredvídaných okolností. Predpokladaný termín začatia stavebných prác je orientačný; je závislý od termínu schválenia zákazky na stavbu riadiacim orgánom.

Časť 1:

Predpokladaná doba realizácie stavebných prác: 12 mesiacov

Lehota na vypracovanie záverečnej správy: 14 kalendárnych dní

Predpokladaný termín začatia stavebných prác: jún 2020

Časť 2:

Predpokladaná doba realizácie stavebných prác: 10 mesiacov

Lehota na odstránenie väd a nedorobkov: 1 mesiac

Lehota na vypracovanie záverečnej správy: 14 kalendárnych dní

Predpokladaný termín začatia stavebných prác: máj 2020

Časť 3:

Predpokladaná doba realizácie stavebných prác: 12 mesiacov

Lehota na vypracovanie záverečnej správy: 14 kalendárnych dní

Predpokladaný termín začatia stavebných prác: apríl 2021