

# Vysvetlenie súťažných podkladov

zo dňa 20.03.2018

**Predmet zákazky:** „Kultúrny dom - prestavba a prístavba budovy čp. 395“  
**Postup a metóda:** postup podľa § 113, 114 , zadávanie podlimitnej zákazky  
**Typ zákazky:** zákazka na uskutočnenie stavebných prác  
**Zverejnená vo VVO:** č.51/2016 zo dňa 13.03.2018 pod značkou 3509 - WYP

**Identifikácia verejného obstarávateľa:** v zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona

**Názov:** Obec Spišské Bystré  
**Sídlo:** Obecný úrad Spišské Bystré, Michalská 394, 05918 Spišské Bystré  
**IČO:** 00326542  
**Zastúpený:** Mgr. Marián Luha, starosta  
**Splnomocnená osoba na verejné obstarávanie:** Ing. Monika Ivanová

---

## Otázka č. 1:

Žiadosť verejného obstarávateľa o upresnenie položky č. 69 – Lustr hl. – ks – 8 , zýkazu SO01.1 Elektroinštalácia a o zaslanie výkresovej dokumentácie SO 1.4 El. inštalácia v čitateľnej podobe.

## Odpoveď:

Upresnenie položky: SO 01.1 Elektroinštalácia POLOŽKA Č. 69 LUSTER - - MAU1739 | MAURICE sivá béžová plisované 230V E27 3x42W.

V prílohe tohto vysvetlenia posielame výkresovú dokumentáciu SO 1.4 El. inštalácia.

## Otázka č. 2:

Nesúlady dátumov uvedených v súťažných podkladoch a vo Výzve na predkladanie ponúk.

## Odpoveď:

Omylom vám bola zaslaná verzia súťažných podkladov s neopravenými dátumami. Správne údaje sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 06.04.2018 na 09:00 hod.

Podmienky otvárania ponúk: Dátum a čas je stanovený na 06.04.2018 na 10:30 hod.

## Otázka č. 3:

Záujemca žiada o predĺženie lehoty na predloženie predĺženia bankovej záruky z „do piatich dní od prijatia písomného oznámenia“ na 6 pracovných dní (uvedené v kapitole A, čl. 17, bod 17.4)

## Odpoveď:

Verejný obstarávateľ súhlasí s predĺžením vyššie spomínanej lehoty na 6 pracovných dní.

## Otázka č. 4:

Záujemca žiada o doplnenie návrhu zmluvy o dielo o spôsob čerpania rozpočtovej rezervy.

**Odpoveď:**

Podľa článku 9 bod 9.3 zmluvy o dielo Zhotoviteľ vystaví faktúru i konečnú faktúru podľa bodu 9.2 za vykonané práce. Podľa bodu 9.4 zmluvy o dielo Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať objednávateľovi nečerpanie rozpočtovej rezervy.

Z uvedeného vyplýva, že Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať rozpúšťanie rozpočtovej rezervy. Rozpočtová rezerva sa použije na nepredvídané práce, ktoré ak neboli súčasťou projektovej dokumentácie budú z tejto rozpočtovej rezervy hradené na základe dodatku k zmluve o dielo. Predmetom dodatku v tomto prípade nebude cena diela ale rozsah predmetu diela.

**Otázka č. 5:**

Záujemca žiada o doplnenie návrhu zmluvy o dielo článok 4 bod 4.6 o čas, kedy sa začína počítať lehota realizácie diela.

**Odpoveď:**

Lehota realizácie diela sa počíta odo dňa prevzatia staveniska, preto verejný obstarávateľ požaduje i Harmonogram prác.

V prílohe posielame upravený návrh zmluvy o dielo.