

Mesto Myjava
Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

Zápisnica z otvárania ponúk

v zmysle § 52 ods. 3 a 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Myjave

Postup verejného obstarávania: podlimitná zákazka bez využitia el. trhoviska - postup s dvomi obáľkami ponuky, § 113-115

Zákazka z hľadiska limitu: podlimitná

Druh predmetu: práce

I. Priebeh otvárania ponúk

Komisia postupovala v súlade s ustanovením § 113 -115 zákona.

Otváranie ponúk vykonala komisia dňa 26.02.2018 o 15:00 hodine.

Komisia najskôr overila neporušenosť ponúk. Komisia konštatovala, že predložené ponuky sú v uzavretých nepoškodených obaloch.

Komisia následne zverejnila obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií určených na vyhodnotenie ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.

Na otváranie ponúk bola umožnená účasť všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Prítomní členovia komisie potvrdili svoju účasť v prezenčnej listine, ktorá je prílohou tejto zápisnice a je uložená v dokumentácii o verejnom obstarávaní.

Prítomní oprávnení uchádzači, resp. ich splnomocnení zástupcovia potvrdili svoju účasť v prezenčnej listine, ktorá je prílohou tejto zápisnice a je uložená v dokumentácii o verejnom obstarávaní.

IV. Prehľad ponúk a návrhov na plnenie kritérií:

1. SOAR SK a.s., Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina
cena bez DPH: 807 945,09,- €
lehota výstavby: 88 kalendárnych dní
2. HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, 905 01 Senica
cena bez DPH: 697 984,31,- €
lehota výstavby: 90 kalendárnych dní
3. EURO-BUILDING a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava
cena bez DPH: 761 841,10,- €
lehota výstavby: 61 kalendárnych dní
4. SBD. spol. s r.o., U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín
cena bez DPH: 703 926,56,- €
lehota výstavby: 51 kalendárnych dní

5. PMGSTAV SK. s r.o., Tichá 1190/4, 010 01 Žilina
cena bez DPH: 700 992,72,- €
lehota výstavby: 52 kalendárnych dní
6. BATEA-STAV, s.r.o., Viničnianska cesta 1, 902 01 Pezinok
cena bez DPH: 678 868,78,- €
lehota výstavby: 60 kalendárnych dní

Zápisnicu spracoval: Ing. Rízek Stanislav dňa: 26.02.2018

podpis:

Podpisy členov komisie:

predseda komisie: Ing. Stanislav Rízek.

člen komisie: Eva Osuská

člen komisie: Ing. Rastislav Kostelný

člen komisie: Bc. Ivan Praženka