

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa: 08/AQ-2015

Názov stavby:

„I/61, MO 61-056, Trenčín, oprava mostného záveru“

Čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo

Slovenská správa ciest

Miletičová č. 19, 826 19 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-1995 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14.2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008, a naposledy zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24. októbra 2014

IČO:

00 33 28

DIČ:

2021067785

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Ing. Milan Puchon

riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva č.4702/2012/0001/31539 zo dňa 10.09.2012

Sídlo:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

JUDr. Radoslav Jandzik - právnik

- vo veciach technických:

Ing. Vladimír Kasaj - ved.odd. verejného obstarávania

- vo veciach realizácie:

Ing. Marián Pikuliak - námestník úseku prev. a spr. ciest

- vo veciach cenových:

Ing. Marián Pikuliak

- vo veciach kvality:

Ing. Vladimír Veveričík, Ing. Žaneta Kubicová

Ing. Ružena Moravčíková, PhD.

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000135433/8180

Číslo telefónu, faxu:

tel.: 041/507 46 12, Fax: 041/507 4626 (15)

E-mail:

beata.bulejcikova@ssc.sk

(ďalej len „objedávateľ“)

(ďalej len „objedávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Názov:

AQUA-VITA spol. s r.o.

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:

Galvániho 12/A, 821 04 Bratislava

Zápis v obch.reg.
Štatutárny orgán:

OR OS Bratislava I, dňa 22.05.1991 Vložka 892/B
Rudolf Vozár, riaditeľ a konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Stavbyvedúci:

IČO:

DIC:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

Tel./Fax:

Rudolf Vozár, riaditeľ a konateľ spoločnosti

Pavol Ivan, vedúci výrobného úseku a konateľ spoločnosti

Rudolf Vozár, riaditeľ a konateľ spoločnosti

Pavol Ivan, vedúci výrobného úseku a konateľ spoločnosti

17 310 687

2020322458

SK2020322458

Tatra-banka a.s., Bratislava

2622704060/1100

02/434 22 350 / 02/434 22 352

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka.

Článok 2.

Predmet zmluvy

- 2.1 Touto zmluvou o dielo (ďalej len „zmluva“) sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe:

„I/61, MO 61-056, Trenčín, oprava mostného záveru“

(ďalej len „dielo“)

- 2.2. Popis prác je uvedený v Technickej správe a rozsah prác je uvedený vo Výkaze výmer, ktorý ako príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo spresniť výmery jednotlivých položiek Výkazu výmer na základe aktuálneho stavu krytu vozovky.

Čl.3 PODKLADY

- 3.1 Záväznými podkladmi k vykonaniu diela sú:

- Súťažné podklady
- táto Zmluva o dielo s prílohou č. 1 (výkaz výmer)
- Cenová ponuka zhotoviteľa

Uvedené zmluvné podklady sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a platia v prípade rozporov v uvedenom poradí a ich dostatočná znalosť je touto zmluvou potvrdená.

- 3.2 Všetky stavebné práce musia byť vykonané podľa platných STN EN, TKP SSC a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane preukazných skúšok odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplynú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami.

Čl.4 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena za predmet plnenia Zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je pevná počas realizácie:

Cena diela bez DPH: 104.261,44 EUR
DPH 20 %: 20.852,29 EUR
Celková cena diela s DPH: 125.113,73 EUR

Slovom: Stodvadsaťpäťtisícstotrinásťeurasedemdesiattricentov

- 4.2 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ocenený Výkaz výmer v ponuke) pre každú položku. Splatnosť faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi na adresu SSC - IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
- 4.3 Cena zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou diela vrátane nákladov na projekt a zabezpečenie dopravného obmedzenia počas výkonu prác a všetky ostatné nevyhnutné náklady spojené s realizáciou stavebného diela.
- 4.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplata faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 4.5 Podľa § 12 zák. č. 260/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach bude zadržiavané 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy a do odstránenia všetkých závad a nedorobkov. Zádržné 10 % zo zmluvne dohodnutej ceny Diela bude uplatnené odpočtom z ceny s DPH vystavenej faktúry. Zadržiavaná čiastka môže byť uvoľnená len na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o verejných prácach č. 83/2008 Z. z., ktorý konštatuje, že Dielo bolo odovzdané a prevzaté bez väd a nedorobkov v predpísanej kvalite.
- 4.6 Zhotoviteľ bude akceptovať bez ďalších nárokov zníženie ceny v prípade, že časť Diela sa na podnet objednávateľa nebude realizovať.

ČI.5 ZMENY VO VÝMERÁCH A NAVIAC PRÁCE

- 5.1 Všetky zmeny a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými vo Výkaze výmer zhotoviteľa predloženého v rámci ponuky. Ak rozpočet tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi.
- 5.2 V prípade, že v rozpočte nie sú uvedené príslušné sadzby alebo ceny alebo v čase predkladania ponuky sa nevyskytovali, budú použité ceny stanovené kalkuláciou. Kalkuláciu zhotoviteľ odsúhlasí s objednávateľom. Kalkulačný vzorec sa použije ten istý, ktorý bol použitý pri tvorbe stanovenia ceny v ponuke. Kalkulačný vzorec zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 14 dní od podpisu zmluvy. Takisto v lehote do 14 dní od podpisu zmluvy zhotoviteľ predloží objednávateľovi databázu profesií, strojov a dopravy. Ak tak zhotoviteľ neurobí v stanovenej lehote, môže stavebný dozor (objednávateľ) znížiť mesačné faktúry o 50 % až po dobu predloženia horeuvedených údajov.
- 5.3 V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie dodatku k zmluve a mohlo by dôjsť k prípadným škodám na diele, je možné so súhlasom stavebného dozoru v prácach pokračovať a dodatok bude vyhotovený o tom je stavebný dozor povinný vopred bezodkladne písomne informovať objednávateľa.

ČI.6 TERMÍN PLNENIA

- 6.1 a) Začatie realizácie diela: **najneskôr do piatich dní od odovzdania staveniska**
b) Ukončenie realizácie diela: **do dvoch mesiacoch od uzatvorenia zmluvy**
c) Trvanie zmluvy: **31.12.2015**

Stavenisko bude odovzdané po nadobudnutí účinnosti ZoD a vydaní právoplatných povolení na zahájenie prác.

- 6.2 Pri nevhodných poveternostných podmienkach (trvalý dážď, sneženie, mráz, teploty vzduchu nevyhovujúce pokládke asfaltových zmesí, kde teplota za posledných 24 hod. nesmie klesnúť pod hodnoty stanovené v STN 73 61 21:2008 tab. 13 bude termín posunutý o dobu prekážky realizácie, a to súhlasným zápisom v stavebnom denníku oboch zmluvných strán.

Čl. 7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávatel prevezme ukončené stavebné práce na základe výzvy zhotoviteľa do 2 dní.
- 7.2 O odovzdaní a prevzatí stavebných prác spíšu obidve strany Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z... K odovzdaniu a prevzatí hotového diela pripraví zhotoviteľ stavebný denník a elaborát o kvalite (dokumentácia o kvalite stavby) s vyhodnotením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov na odsúhlasenie.
- 7.3 Objednávatel umožní pracovníkom a mechanizmom zhotoviteľa prístup na stavenisko aj po odovzdaní stavby na dobu, potrebnú k odstráneniu prípadných väd a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu stavby.
- 7.4 Zhotoviteľ 2 dni vopred vyzve objednávatel na preverenie prác, ktoré budú pri ďalšom postupe prác zakryté. Ak sa objednávatel nedostaví na ich preverenie, je zhotoviteľ oprávnený v prácach riadne pokračovať. Ak objednávatel bude potom trvať na odkrytí týchto prác, je povinný uhradiť toto dodatočné odkrytie a zakrytie. Podobne sa bude postupovať aj v prípade účasti zástupcu objednávatel na prípadných predpísaných skúškach, vyžadovaných osobitnými predpismi. Vykonanie skúšok zabezpečí zhotoviteľ za prípadnej súčinnosti objednávatel.
- 7.5 Meno stavbyvedúceho s presným údajom jeho adresy oznámi zhotoviteľ najneskôr pri odovzdaní staveniska, prípadné zmeny zápisom v stavebnom denníku.
- 7.6 Za **zhotoviteľa** je zodpovedný pracovník na stavbe:
Pavol Ivan, vedúci výrobného úseku 0905 623 831 a Ing. Roman Slabej , technik 0905 567 826
Za **objednávatel** je poverený činnosťou zodpovedného pracovníka, pri preberaní a odovzdávaní prác, pri odstraňovaní väd a nedorobkov: Ing. Husáková 0903892160.
- 7.7 Za objednávatel sú poverení zastupovaním výkonu činnosti kontroly kvality **Ing. Ružena Moravčíková, PhD., Ing. Peter Onofrej a Ing. Pavol Muráň.**
- 7.8 Uchádzač ako potenciálny zhotoviteľ je povinný **14 dní** pred podpísaním zmluvy (po obdržaní oznámenia o prijatí ponuky) predložiť verejnému obstarávateľovi na schválenie kontrolný a skúšobný plán v spojitosti s vypracovaným harmonogramom výstavby diela.

Čl.8 ZÁRUČNÁ DOBA

- 8.1 Zhotoviteľ poskytuje na stavebné práce záruku **60 mesiacov** odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z.. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávatel a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na prípadné závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebením.
- 8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávatelom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávatel a ten na ich použití trval. Objednávatel nie je oprávnený odmietnuť prevzatie pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávatelom.

Čl.9 ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela ako celku je Objednávatel oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025 % z „Celkovej ceny Diela s DPH“ za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady alebo nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33 € a za každý deň omeškania.
- 9.3 V prípade omeškania Objednávatel a súhradou ceny za Dielo má Zhotoviteľ právo uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. 10 ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 10.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu a ak uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 10.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi v preukázateľnom rozsahu.
- 10.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia ustanovenia zmluvy, a to keď je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr viac ako **30 dní** po splatnosti.

ČI. 11 PREDLŽENIE DOBY VÝSTAVBY

- 11.1 Doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, že:
- a) sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom;
 - b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
 - c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, nepridelenie dostatočného finančného objemu na túto stavbu v priebehu kalendárneho roku;
 - d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá; sú také, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.

ČI. 12 OSTATNÉ DOHODY

- 12.1 Pred začatím prác odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi písomne stavenisko zbavené všetkých právnych i faktických závad.
- 12.2 Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela zistí skryté prekážky, týkajúce sa veci alebo miesta, kde sa má stavebné dielo vykonať a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela zmluvne dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný bezodkladne to oznámiť objednávateľovi. Na stavbe bude stavebný denník trvalo prístupný stavebnému dozoru objednávateľa.
- 12.3 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dozoru, resp. pracovníkov laboratória objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce.
- 12.5 Zhotoviteľ bude stavenisko udržiavať v prevádzkyschopnom stave pre verejnú dopravu. Počas realizácie stavby si zhotoviteľ zabezpečí údržbu predmetnej cesty a jej zjazdnosť v celom obvode staveniska.
- 12.6 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného Diela zo strany Objednávateľa na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z..
- 12.7 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, subdodávateľov, ich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnené na stavenisku za účelom realizácie Diela.
- 12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: Rozpočet (ocenený Výkaz výmer), Kalkulačný vzorec, Databáza profesií, strojov a dopravy.

ČI.13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Obe strany sa zaväzujú svojim podpisom, že sa zoznámili s celým obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ňou.
- 13.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.3 V ostatných náležitostiach sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/91 Zb., zákonom číslo 18/96 Zb. a ďalšími predpismi platnými pre výstavbu.
- 13.4 Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, po 2 pre každú zmluvnú stranu. Akékoľvek jej zmeny musia byť zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou.
- 13.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva je povinne

- zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13.7 Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že táto zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa §47a Občianskeho zákonníka a §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z §17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a §11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré majú charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môže byť zneužitý.
- 13.8 Zmluva je platná dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v zmysle zákona č. 546 ZÁKON z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 44/64 Zb. Občianskeho zákonníka.
- 13.9 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu.

V Žiline dňa:

Za objednávateľa:

.....

Ing. Milan Puchoň
riaditeľ SSC IVSC Žilina

V Žiline, dňa:

Za zhotoviteľa:

.....

Rudolf Vozár
riaditeľ a konateľ spoločnosti