

Zmluva o dielo

uzavretá podľa Obchodného zákonníka diel IX.

Článok 1

Zmluvné strany

- | | | |
|-----|----------------------|-------------------------------------|
| 1.1 | Objednávateľ: | Karpatský euroregión Slovensko |
| | Sídlo: | Hlavná 68, 040 01 Košice |
| | Štatutárny zástupca: | MUDr. Renáta Lenártová, PhD. |
| | Zastúpený: | Ing. Eduard Buraš, výkonný riaditeľ |
| | Kontaktná osoba: | Ing. Gabriel Kiss |
| | IČO: | 37791257 |
| | DIČ: | 2021564578 |
| | Bankové spojenie: | SK26 0200 0000 0034 1666 6854 |
| | | |
| 1.2 | Zhotoviteľ: | ATELIÉR URBEKO, s.r.o. |
| | Sídlo: | Konštantínova 3, 080 01 Prešov |
| | Štatutárny zástupca: | Jana Kačmariková, konateľ |
| | IČO: | 31671209 |
| | DIČ: | 2021226042 |
| | IČ DPH: | SK2021226042 |
| | Bankové spojenie: | SK20 1111 0000 0066 2081 4002 |

Článok 2

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje projektovú dokumentáciu v rozsahu požadovanom objednávateľom v súťažných podkladoch a v súlade so súťažnou ponukou zo dňa 6.4.2015, a to v nasledovnom členení:

Časť A.1 – Úsek Eurovelo 11 v katastrálnom území Družstevná pri Hornáde - dokumentácia pre územné rozhodnutie (ďalej len DÚR)

- 2.1.1 Rozsah riešenia: prepojenie záhradkárskej oblasti s existujúcou prístupovou komunikáciou vedenou od odbočky k ČOV (časť Tepličany) po ľavom brehu rieky Hornád cyklistickou cestičkou, vrátane prekonania Viničného potoka a skalného útvaru nad riekou Hornád. Dĺžka prepojenia: 870 m.
- 2.1.2 Obsah dokumentácie: podľa zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 4 vyhlášky č. 453/2000Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok (ďalej len TP) 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR; v rozsahu primeranom k vykonávanému dielu.
- Súčasťou prác je vykonanie polohopisného a výškopisného zamerania trasy s vyhotovením podkladov potrebných pre vypracovanie dokumentácie stavby vrátane zakreslenia podzemných inžinierskych sietí ich vlastníckmi/správcami z dôvodu overenia ich polohy v teréne.
- 2.1.3 Rozsah dokumentácie:
- A) AP - stavebná časť:
- a) Textová časť:
1. Sprievodná a súhrnná technická správa

2. Prepočet nákladov, výkaz výmer
- b) Výkresová časť:
 1. Prehľadná situácia M=1:1000
 2. Dokumentácia stavebných objektov:
 - a) cyklistická cestička
 - situácia M=1:1000
 - pozdĺžny profil M=1:1000/100
 - vzorový priečny rez M= 1:50
 - b) mostné objekty
 - situácia M=1:500
 - pôdorys M=1:100
 - rezy M=1:100
 - pohľady M=1:100
 3. Dopravné značenie M=1:1000
- c) Statický posudok
- d) Geologický posudok
- e) Dokumentácia geodetických prác (zameranie)
- f) Majetkoprávne zisťovanie (situácia dotknutých pozemkov, zoznam dotknutých parciel, listy vlastníctva)
- g) Dokladová časť

Časť B.2 – Úsek Eurovelo 11 v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu – sídlisko Nad jazerom - dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej len DSP)

- 2.2.1 Rozsah riešenia: novostavba cyklistickej cestičky od jazera po ústie Myslavského potoka vrátane lávky cez Myslavský potok. Dĺžka prepojenia: 300 m.
- 2.2.2 Obsah dokumentácie: podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 9 vyhlášky č. 453/2000Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a TP 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR; v rozsahu primeranom k vykonávanému dielu. Súčasťou prác je vykonanie polohopisného a výškopisného zamerania trasy s vyhotovením podkladov potrebných pre vypracovanie dokumentácie stavby vrátane zakreslenia podzemných inžinierskych sietí ich vlastníckmi/správcami z dôvodu overenia ich polohy v teréne.
- 2.2.3 Rozsah dokumentácie:
 - A) AP - stavebná časť:
 - a) Textová časť:
 1. Sprievodná a súhrnná technická správa
 2. Rozpočet, výkaz výmer
 - b) Výkresová časť:
 1. Prehľadná situácia M=1:500
 2. Dokumentácia stavebných objektov:
 - a) cyklistická cestička:
 - situácia M=1:500
 - vytyčovací výkres M=1:500
 - figuračný plán a výmery plôch M=1:500
 - pozdĺžny profil M=1:1000/100
 - vzorový priečny rez M= 1:50
 - priečne rezy M=1:100
 - tabuľka kubatúr

- b) mostný objekt
 - situácia M=1:500
 - pôdorys M=1:100
 - rezy M=1:100
 - pohľady M=1:100
- 3. Dopravné značenie M=1:1000
- c) Statický posudok
- d) Dokumentácia geodetických prác (zameranie)
- e) Majetkoprávne zisťovanie (situácia dotknutých pozemkov, zoznam dotknutých parciel, listy vlastníctva)
- f) Dokladová časť

Článok 3

Termín plnenia

3.1 Dokumentácia bude spracovaná a dodaná v termíne do 15. septembra 2015.

Článok 4

Rozsah a obsah dokumentácie

3.2 Dokumentácia bude spracovaná v rozsahu stanovenom touto zmluvou v časti 2.v súlade s vyhl.č.453/2000Z.z.. Dodaná bude v šiestich tlačенých vyhotoveniach a dvoch elektronických vyhotoveniach vo formáte .pdf, výkaz výmer a rozpočet vo formáte .xls, dodaných na CD nosiči.

Článok 5

Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

- 5.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pri podpise zmluvy poskytne zhotoviteľovi všetky dostupné podklady a údaje, vyjadrenia a stanoviská viažuce sa k predmetu plnenia, najmä zakreslenie vedenia trasy v mapovom podklade katastrálnej mapy.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o postupe prác na jeho požiadanie a odovzdať mu všetky údaje a vyjadrenia ním získané počas spracovania diela.

Článok 6

Cena prác a platobné podmienky

6.1 Cena prác je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/1996Z.z. na základe prijatej ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie vo verejnej súťaži uverejnenej vo Vestníku VO č. 53/2015 zo dňa 16.3.2015 pod značkou 5972-WYS vo výške:

Časť A.1.....4.500,- € bez DPH
DPH 20%.....900,- €
Spolu s 20% DPH.....5.400,- € s DPH

Časť B.2.....1.470,- € bez DPH
DPH 20%.....294,- €
Spolu s 20% DPH.....1.764,- € s DPH

Celkom : 7.164,- € s DPH

Slovom: sedemtisíc jednosta šesťdesiatštyri eur

Článok 7

Spôsob fakturácie a platenia

- 7.1 Podkladom pre úhradu ceny prác bude faktúra vystavená zhotoviteľom. Platba bude uskutočnená prevodným príkazom na účet zhotoviteľa v UniCreditBank a.s. Bratislava, filiálka Prešov č. ú. 6620814002/1111, IBAN: SK20 1111 0000 0066 2081 4002. Splatnosť faktúry bude 14 dní od doručenia objednávateľovi.
- 7.2 V prípade nesplnenia termínu dokončenia prác podľa článku 3. tejto zmluvy zo strany dodávateľa z jeho viny, môže objednávateľ uplatniť zmluvné zníženie dohodnutej ceny prác o zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 7.3 V prípade omeškania platby po dni splatnosti môže zhotoviteľ požadovať uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania a objednávateľ je povinný ju uhradiť.

Článok 8

Ďalšie dojednania

- 8.1 Lehota na podpísanie zmluvy je do 15. júla 2015. Ak dôjde k neskoršiemu podpísaniu zmluvy objednávateľom, zhotoviteľ si vyhradzuje právo odsunu termínov podľa bodu 3. tejto zmluvy o dobu omeškania podpisu zmluvy.
- 8.2 Ak v priebehu prác odstúpi objednávateľ od zmluvy, má zhotoviteľ nárok na odškodnenie vo výške podielu z dohodnutej ceny prác rovnajúcej sa podielu uplynutého času z celkovej doby medzi podpisom zmluvy a dohodnutým termínom plnenia. Ak zhotoviteľ preukáže vyššie náklady spojené s už vykonanými prácami, má nárok na odškodnenie v celej preukázanej výške po ich prejednaní zmluvnými stranami. Ak nedôjde k dohode, požiadá zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou cestou.
- 8.3 V ostatnom platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmeny jej ustanovení možno robiť len písomnou formou so súhlasom všetkých strán formou dodatku k zmluve.
- 8.4 Predmet plnenia je až do úplného vyplatenia dohodnutej ceny diela majetkom zhotoviteľa a nemôže byť bez jeho súhlasu užívaný.

V Prešove dňa 10. júla 2015

V Košiciach, dňa 12. júla 2015

.....
zhotoviteľ

.....
objednávateľ