

**KALKULÁCIA CENY**

Ocenenie projektových prác je prevedené podľa Honorárového poriadku Slovenskej komory architektov v členení :

**ROZSAH DOKUMENTÁCIE:**1.) **OBJEKTOVÁ SKLADBA:**

*Objektová skladba stavby :*

Obj.č.01 Výpočtové stredisko

Obj.č.02 Ubytovacie zariadenie

2.) **STUPNE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:**

1. Zameranie a prieskumy

2. Investičný zámer, štúdia a vizualizácia, objektová skladba

3. Projekt pre stavebné povolenie

**CENA:**1.) **PLOŠNÉ A OBJEMOVÉ UKAZOVATELE:**

Obj.č.01 Výpočtové stredisko

Zastavaná plocha : 1 250 m<sup>2</sup>

Obostavaný priestor: 18 125 m<sup>3</sup>

Obj.č.02 Ubytovacie zariadenie

Zastavaná plocha : 570 m<sup>2</sup>

Obostavaný priestor: 23 370 m<sup>3</sup>

SPOLU Zastavaná plocha : 1 820 m<sup>2</sup>

Obostavaný priestor: 41 500 m<sup>3</sup>

Celkové náklady (165.-€/ m<sup>3</sup>) 6 840 tis.- €

2.) **ZÁKLADNÉ ÚDAJE:**

Celkové náklady 6 840 tis.- €

SADZOBNÍK SKA:

Pásmo : III.

2. **CENA PROJEKTOVÝCH PRÁČ:**

Základ.honorár pre realizáciu stavby :

**658 684.16 - 790 463.41 €**

☐

Prípravná fáza: Obj.č.01, Obj.č.02

Spracovanie podkladov, zameranie a prieskumy

**2 830,- €**

☐

Návrhová fáza:

Investičný zámer, štúdia, vizualizácia, objekt.skladba

**7% 46 000,- €**

**zľava 48% 22 080,- €**

**23 920,- €**

**spolu 1+2 26 750,- €**

**LEHOTA SPRACOVANIA – ČASOVÝ HARMONGRAM:**

1. Prípravná fáza: Spracovanie podkladov, zameranie a prieskumy:

**do 3 týždňov od účinnosti zmluvy**

2. Návrhová fáza: Investičný zámer, štúdia, vizualizácia, objekt.skladba:

**do 6 týždňov od účinnosti zmluvy**

Spracoval: V Bratislave, 4.03.2015

Ing. arch Juraj Mojžiš – konateľ **DWLings, s.r.o.**

Dostojevského rad 2544/5, 811 09 Bratislava 1- Staré Mesto