

Zmluva o dielo č. ISprO/1488/2019

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Krajský súd v Košiciach. Slovenská republika**
Adresa: Štúrova 29, 041 51 Košice, Slovensko
IČO: 00215783
DIČ: 2020785954
Bankové spojenie: 7000146765/8180
IBAN: SK18 8180 0000 0070 0014 6765
SWIFT: SPSRSKBA
V zastúpení: JUDr. Imrich Volkai, predseda krajského súdu

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- o zmluvných: JUDr. Imrich Volkai, predseda krajského súdu
JUDr. Miloslav Kunca, riaditeľ správy súdu
- technických: Ing. Marcel Laurenc Takáč, referent pre VO

Kontakt:

Telefón: +421 55 8870282
E-mail: marcel.takac@iustice.sk

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Somolického I/B, 811 06 Bratislava
IČO: 35860073
DIČ: 2020289953
IČDPH: SK2020289953
Bankové spojenie: Tatrabanka
IBAN: SK8111000000002626740907
SWIFT: TATR SK BX
Štatutárny orgán: Ing. Martin Bakoš, PhD.
E-mail: info@amberg.sk
Zapísaný v: OR SR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka 29057/B

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ
- e technických: Ing. Ivan Brigant, prokurista a riaditeľ Divízie projekcie a inžinieringu

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvná strana“ alebo aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Predmetom zákazky je „Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice" (ďalej aj ako „Dielo") a bude financovaný zo štátneho rozpočtu.
2. Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si vzájomne nevyhnutnú požadovanú súčinnosť pri riadnej realizácii Diela.

Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom, ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky: **„Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice"**, zadávaním nadlimitnej zákazky postupom bez využitia elektronického trhu, uskutočnená prostredníctvom Informačného systému EVO, vyhlásenom zverejnením vyhlásenie verejného obstarávania (verejnej súťaže) v Úradnom vestníku EÚ pod značkou 2019/S 134-329565 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 141/2019 dňa 16.07.2019 pod značkou 17336 - MSS

3. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov a v súlade s obsahom predloženej ponuky úspešného uchádzača/Zhotoviteľa.

Článok I. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok a požiadaviek dohodnutých v tejto Zmluve, pre Objednávateľa vypracuje, zabezpečí a Objednávateľovi dodá predmet tejto Zmluvy špecifikovaný v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy a v určenom rozsahu a stanovených lehotách s názvom zákazky: **„Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice"**.
2. Predmet zmluvy a jeho riadne plnenie bude pozostávať z poskytnutia služieb týchto samostatných častí, ktoré v celom rozsahu tvoria Dielo:

- 1 .časť - projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
- 2.časť - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
- 3 .časť - realizačná dokumentácia
- 4.časť - výkon autorského dozoru

Minimálny rozsah činností, ktorý sa v rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy zaväzuje Zhotoviteľ poskytnúť pre Objednávateľa je špecifikovaný v Prílohe č. 5 k tejto zmluve (Opis predmetu zákazky - rozsah požadovaných služieb, ktoré tvoria predmet zákazky)

3. Zhotoviteľ sa v rozsahu uvedenom v opise Diela v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy zaväzuje zabezpečiť právo užívať Dielo ako výsledok plnenia Diela a to všetkých jeho častí, ktoré tvoria Dielo Objednávateľom a to aj v prípade, ak jeho jednotlivé časti sú vyhotovované subdodávateľmi - autormi v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení, pričom sa Zhotoviteľ zaväzuje vysporiadať všetky nároky uplatnené autormi jednotlivých častí Diela tak, aby ich Objednávateľ mohol riadne a bez obmedzení a iných finančných nárokov riadne užívať na účel, na ktorý sú dané časti Diela určené.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ, ako vlastník stavby, je oprávnený v časti stavby, ktorá bude vyjadrením Diela, bez súhlasu Zhotoviteľa vykonať v priebehu plnenia Diela akékoľvek stavebné práce a úpravy nevyhnutné k údržbe stavby a/alebo k oprave. Zhotoviteľ ďalej dáva Objednávateľovi súhlas (licenciu), aby stavbu, ktorá bude vyjadrením Diela vyhotoveného podľa výsledkov plnenia tejto Zmluvy (podľa príslušných PD) aj bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa, akýmkoľvek spôsobom v budúcnosti prestaval, vykonával

na nej akékoľvek stavebné úpravy, rekonštrukcie a pod. Odmena za udelenie súhlasu podľa tohto bodu zmluvy je už zahrnutá v cene za vykonanie Diela.

5. Zhotoviteľ v zmysle § 18 odsek 5 platného autorského zákona ako autor Diela vyhotovených podľa tejto Zmluvy udeľuje Objednávateľovi neodvolateľný súhlas na zásah do svojich výhradných osobnostných autorských práv v rozsahu vykonania akejkoľvek zmeny v projektovej dokumentácii a v jej použití pre účely verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby na verejnú prácu - „Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice“. V prípade, ak Zhotoviteľ nie je autorom Diela, alebo je len spoluautorom Diela vyhotovených pre Objednávateľa podľa tejto Zmluvy, zaväzuje Zhotoviteľa k úprave zmluvných vzťahov s autorom/autormi alebo spoluautormi, ktorí sa budú ako subdodávatelia podieľať na plnení Diela tak, aby bol Objednávateľ oprávnený využívať Dielo bez obmedzení, bez potreby ďalších súhlasov a nákladov za udelenie súhlasu na riadne užívanie výsledkov plnenia Diela a v rozsahu prvej vety tohto bodu Zmluvy.
6. Zhotoviteľovi je známe z obsahu tendrovej dokumentácie, upozornenie Objednávateľa, že na Dielo sa viažu autorské práva Ing. arch. Petra Pásztor, s miestom podnikania Tomášikova 31, 040 01 Košice, IČO 35544686, ako spoluautora a výhradného nadobúdateľa práv druhého spoluautora k architektonickému dielu - pôvodnej architektonickej a projektovej dokumentácie budovy Krajského súdu v Košiciach a autorské práva Vincenta Hložníka a Ľubomíra Zelinu k umeleckému dielu - vitrážam, nachádzajúcich sa na troch podlažiach budovy Krajského súdu v Košiciach, a že v dobe plnenia jednotlivých častí Diela, ak si to vyžadujú príslušné právne predpisy a samotné plnenie jednotlivých častí Diela, bude nutné, aby Zhotoviteľ zabezpečil všetky povinnosti, ktoré sa viažu k využitiu predmetných autorských práv, pre potreby riadneho plnenia Diela bez vád.
7. V súvislosti s bodom 6 tohto článku Zmluvy si Zhotoviteľ nebude uplatňovať voči Objednávateľovi žiadne finančné náhrady.

Článok II.

Rozsah a spôsob plnenia Diela

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Pri spracovaní a vyhotovení predmetu plnenia a pri poskytovaní služby autorského dozoru sa Zhotoviteľ zaväzuje riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v čase realizácie, záväzkami z tejto Zmluvy, pokynmi Objednávateľa a východiskovými podkladmi a dokumentmi Objednávateľa, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov ako Prílohy podklady a dohody, a ktoré budú odovzdané Zhotoviteľovi v elektronickej forme opakovane najneskôr do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy povereným osobám Zhotoviteľa.
2. Technické a kvalitatívne podmienky navrhnutého Diela musia zodpovedať platným Slovenským technickým normám, odborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Technické údaje uvedené v podkladoch poskytnutých Objednávateľom pre plnenie Diela si je Zhotoviteľ povinný overiť a prípadné odchýlky bezodkladne prerokovať s Objednávateľom.

Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním Diela, alebo jeho časti subdodávateľa len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa a v súlade s Prílohou č. 3. Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.

Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela s uvedením hodnoty subdodávky vyčíslene v % a v eur bez DPH a s DPH a to podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Za zmenu sa považuje aj nominovanie nového subdodávateľa (subdodávateľa, ktorého k podpísaniu Zmluvy v Prílohe č. 3 Zhotoviteľ neuviedol). Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.

Zhotoviteľ je v súlade s § 41 Zákona o verejnom obstarávaní povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ mieni zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odseku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa Zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:

- a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
- b) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. a) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy,
- c) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa Zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
- d) zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

Zhotoviteľ sa pri vykonávaní Diela zaväzuje rešpektovať písomné pokyny Objednávateľa vychádzajúce zo zápisov projektových porád a konzultovať s ním jednotlivé kroky a postupy súvisiace s plnením predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že pokiaľ v priebehu vykonávania predmetu plnenia nastanú skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na cenu a/alebo termín plnenia, budú tieto skutočnosti po dohode zmluvných strán upravené písomným dodatkom k Zmluve. Zmluvnú cenu nie je možné zmeniť okrem prípadov, keď môže dôjsť k zmene ceny v dôsledku zmeny administratívnych opatrení štátu, ktoré budú mať vplyv na tvorbu ceny.

10. Všetky zmeny Zmluvy sú možné a to formou uzavretia písomných dodatkov, všetko v súlade s ustanovením § 18 Zákona č. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“).

Článok III. Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vypracuje Dielo po jednotlivých samostatných častiach podľa tejto Zmluvy v lehotách podľa odsúhlaseného aktuálneho Harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a to v nasledovných lehotách:
 - > **Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie**
112 kalendárnych dní, najneskôr do 120 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
 - > **Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie**
147 kalendárnych dní najneskôr do 150 kalendárnych dní od nasledujúceho dňa, po doručení písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia,
 - > **Realizačná dokumentácia**
147 kalendárnych dní, najneskôr do 150 kalendárnych dní od nasledujúceho dňa, po doručení písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o vydaní stavebného povolenia
 - > **Výkon autorského dozoru**
bude zabezpečovaný a ako služba poskytovaná v rámci Diela a autorský dozor bude vykonávaný priebežne, počas celej doby realizácie výstavby verejnej práce „Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice“ s tým, že lehota plnenia výkonu autorského dozoru začne plynúť odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi Diela, o čom bude Objednávateľ písomne informovať Zhotoviteľa, inú inžiniersku činnosť spojenú so zabezpečením postupu zadávania zákazky na realizáciu diela na základe vyhotovenia príslušnej projektovej dokumentácie bude Zhotoviteľ zabezpečovať na základe výzvy Objednávateľa doručenej Zhotoviteľovi písomne a v čase začatia prípravnej etapy verejného obstarávania a plnenie bude v tejto časti ukončené uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom na realizáciu diela, ktoré sa má realizovať na základe projektovej dokumentácie vyhotovenej Zhotoviteľom.
2. Miesto plnenia Diela:

Doručenie príslušných projektových dokumentácií - odovzdanie výsledku plnenia Diela: miesto - Krajský súd v Košiciach, Štúrova 29, 041 51 Košice.

Poskytovanie časti Diela - autorský dozor sa bude uskutočňovať v budove Krajského súdu v Košiciach, v zmysle projektovej dokumentácie a vydaných príslušných povolení. Inak sa plnenie Diela uskutočňuje v mieste, kde sa služba, ktorá tvorí Dielo obvykle poskytuje (kancelária Zhotoviteľa, príslušné úrady a pod.).
3. Odovzdaním výsledku Diela sa rozumie doručenie riadne vykonaného Diela/časti Diela do sídla Objednávateľa s písomným potvrdením o jeho prevzatí.
4. O odovzdaní a prevzatí výsledku plnenia Diela /časti Diela č. 1 - 3 bude vyhotovená Zápisnica o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela s presnou špecifikáciou a identifikáciou rozsahu odovzdávania Diela a zoznamom odovzdávaných podkladov, dokladov a dokumentov a uvedením formy ich odovzdania, ktorú podpisujú zmluvné strany.

5. Príslušné časti Diela 1 - 3 (Projektové dokumentácie) budú vypracované, vyhotovené a odovzdané Objednávateľovi vo forme a v príslušnom rozsahu a počte v súlade s Prílohou č. 5 tejto Zmluvy - Opis predmetu zákazky.

Článok IV. Cena za Dielo

1. Cena za vykonanie Diela v rozsahu tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania.
2. Cena za celé Dielo bude tvoriť Prílohu č. 1 tejto Zmluvy „Cena za samostatné časti predmetu zákazky a cena celkom za predmet zákazky“, pričom uvedené ceny v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy **SÉ** rovnaké ako cena celkom za Dielo a ceny za jednotlivé časti Diela, ktoré boli uvedené v ponuke úspešného Zhotoviteľa, ktoré boli vypracované podľa Príloh č. 2 a 3 súťažných podkladov a sú totožné s cenami uvedenými v tomto článku zmluvy v bode 3.
3. Cena celkom za vykonanie Diela - za jednotlivé časti plnenia Diela, ktoré ako neoddeliteľne tvoria rozsah Diela podľa tejto Zmluvy, je nasledovná:
 - Cena za časť 1 - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
 - 110 500,00 € bez DPH
 - 132 600,00 € s DPH
 - ® Cena za časť 2 - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
 - 312 500,00 € bez DPH
 - 375 000,00 € s DPH
 - 0 Cena za časť 3 - Realizačná dokumentácia
 - 323 500,00 € bez DPH
 - 388 200,00 € s DPH
 - s Cena za časť 4 - Výkon autorského dozoru
 - 48 000,00 € bez DPH
 - 57 600,00 € s DPH

Cena celkom za Dielo spolu za plnenie častí 1 - 4 Diela:

- 794 500,00 € bez DPH
- 953 400,00 € s DPH

4. V cene celkom za Dielo sú zahrnuté všetky náklady spojené s riadnym plnením všetkých častí Diela a v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy.
5. Cena celkom za zhotovenie Diela a jeho jednotlivých častí bola stanovená ako cena pevná a je platná počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
6. Objednávateľ neposkytuje preddavky.

Článok V.

Platobné podmienky

1. Podkladom pre vystavenie faktúry za plnenie jednotlivých častí Diela 1 - 3 v zmysle tejto Zmluvy bude obojstranne podpísaná Zápisnica o odovzdaní a prevzatí Diela/časti Diela 1 - 3 , podpísaná zmluvnými stranami.
2. Zápisnica o prevzatí Diela/časti Diela 1 - 3, musí byť priložená k faktúre, ako jej neoddeliteľná súčasť a predstavuje hmotnoprávnu podmienku vzniku nároku na zaplatenie dohodnutej ceny za vykonanie.
3. Podkladom pre vystavenie faktúry za plnenie častí Diela 4 - autorský dozor, bude podpísaný dokument poverenou osobou Objednávateľa (potvrdenie výkonu autorského dozoru) o uskutočnenom výkone autorského dozoru za príslušný kalendárny mesiac, za ktorý bude vystavená faktúra a to najneskôr do 16 dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom sa výkon autorského dozoru uskutočnil, vždy však maximálne vo výške zodpovedajúcej mesačnému podielu z odmeny za túto časť plnenia Diela v závislosti od počtu mesiacov plnenia tejto časti Diela.
Potvrdenie výkonu autorského dozoru podpísané poverenou osobou Objednávateľa, musí byť priložené k faktúre, ako jej neoddeliteľná súčasť a predstavuje hmotnoprávnu podmienku vzniku nároku na zaplatenie dohodnutej ceny za vykonanie.
4. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu dohodnutú v tejto Zmluve na základe riadne splneného záväzku v súlade s touto Zmluvou. Zhotoviteľ vystaví daňový doklad - faktúru po vypracovaní a dodaní príslušných častí Diela 1 - 3 a mesačne, vždy najneskôr do 15 dní po uplynutí príslušného mesiaca po uskutočnení výkonu autorského dozoru.
5. V prípade, že počas plnenia Diela nastanú také skutočnosti, pre ktoré nebude môcť byť Dielo naplnené v celosti, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na úhradu celého Diela. V takom prípade vzniká Zhotoviteľovi nárok na úhradu len za plnenie kompletnej ucelenej časti Diela (napr. časť 1. alebo časť 2. alebo časť 3.) po jej riadnom odovzdaní a prevzatí a úhradu nákladov spojených za výkon autorského dozoru, ak bol uskutočnený a to za každý mesiac výkonu autorského dozoru, ktoré bolo Zhotoviteľom skutočne vykonané a Objednávateľovi odovzdané podľa podmienok uvedených v Článku III. tejto Zmluvy. Inak náklady za úkony rozpracované a vyhotovené v rámci neukončenej ucelenej časti Diela nebudú uhradené.
6. V prípade, ak nastane skutočnosť, že Objednávateľ na základe rozhodnutia ústredného orgánu štátnej správy alebo Vlády SR nebude môcť v priebehu plnenia Diela financovať v danom čase vydania rozhodnutia Dielo, Zhotoviteľ má právo na úhradu nákladov za výkony spojené s plnením časti Diela, aj keď neboli odovzdané ako celok v zmysle bodu 5 tejto časti súťažných podkladov.
7. Každá predložená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 222/2004 Z. z.“). Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

číslo Zmluvy,
termín splatnosti faktúry,
forma úhrady,
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude:

Zápisnica o prevzatí Diela/časti Diela pri faktúrovaní plnenia Diela za časť 1 - 3
Potvrdenie o výkone autorského dozoru pri faktúrovaní plnenia Diela za časť 4

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.

8. Lehota splatnosti faktúr bola zmluvnými stranami vzájomne dohodnutá na 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Ak deň splatnosti pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, dátum splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň.
9. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ nemešká s úhradou faktúry pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma z účtu Objednávateľa odpísaná.

Článok VL

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo/časť Diela bude zhotovené v súlade so záväzkami tejto Zmluvy, podľa písomných pokynov Objednávateľa zaznamenaných v zápisoch z projektových porád, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase realizácie, a že budú spôsobilé k zmluvnému účelu.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo/časť Diela v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Dielo/časť Diela má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v tejto Zmluve.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady Diela/časti Diela bezodkladne, v lehote najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa písomného oznámenia väd zhotoviteľovi Diela.
4. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po písomnom oznámení väd Zhotoviteľovi Diela predložiť Objednávateľovi písomný návrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iný spôsob odstránenia vady; v prípade, že Objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je Zhotoviteľ povinný vadu Diela odstrániť do desiatich (10) pracovných dní odo dňa písomného oznámenia väd Zhotoviteľovi Diela Objednávateľom, ak sa nedohodne iný termín vzhľadom na rozsah zistenej závady.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, zistených pri realizácii stavby, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné náklady a tiež uhradí zvýšené finančné náklady pri realizácii Diela spôsobené vadami projektu stavby.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady Diela/časti Diela bezodkladne, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa písomného oznámenia väd zhotoviteľovi Diela.

7. Zhotoviteľ predložil v rámci súčinnosti pred podpísaním Zmluvy, Poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ktorej kópia je Prílohou č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude Poistnú zmluvu udržiavať v platnosti počas celej doby plnenia Diela a doklad o tom predloží najneskôr do 5 pracovných dní, odo dňa keď o to Objednávateľ písomne Zhotoviteľa požiada.
8. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 7 tejto časti Zmluvy uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 3 000,- eur a opakovane zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každý deň omeškania pri nedodržaní lehoty na predloženie dokladu o udržaní platnosti Poistnej zmluvy.

Článok VII. Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela/časti Diela 1 - 3 v zmluvne dohodnutej lehote podľa čl. IV. tejto Zmluvy, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti Diela, s ktorou je v omeškaní, a to za každý deň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.
2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením časti Diela č. 4 - výkon autorského dozoru v každom mesiaci, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za mesiac plnenia výkonu autorského dozoru, v ktorom je v omeškaní, a to za každý deň v ktorom autorský dozor nebol vykonaný.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky Diela, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tej časti Diela, ktorej sa vady týkajú, za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia poslednej vady Diela.
4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi povinná zmluvná strana (zmluvná strana, ktorá je v omeškaní) druhej zmluvnej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.

Článok VIII. Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ prevezme riadne dokončené Dielo/časť Diela a to najneskôr do 3 pracovných dní po oznámení Zhotoviteľa o splnení časti Diela - 1 - 3 a vždy po ukončení príslušného mesiaca, v ktorom sa bude uskutočňovať a plniť výkon autorského dozoru.
2. Pri odovzdaní a prevzatí časti Diela 1 - 3 bude vyhotovená zápisnica o odovzdaní Diela pre príslušnú časť plnenia Diela (1 - 3) a pri plnení časti Diela 4 sa za príslušný mesiac výkonu vyhotoví dokument - Potvrdenie výkonu autorského dozoru.
3. Pokiaľ sa pri procese odovzdávania a prevzatia Diela/príslušnej časti Diela a pri potvrdení výkonu autorského dozoru zistí, že Dielo/časť Diela má/majú akékoľvek vady, nedorobky takého charakteru a rozsahu, že nie je schopné prevzatia a/alebo následného užívania, Objednávateľ je povinný odmietnuť Dielo/časť Diela prevziať/vystaviť potvrdenie o výkone autorského dozoru.
4. Objednávateľ môže prevziať Dielo/ucelenú časť Diela, ktoré ma vady nebrániace a/alebo nedorobky nebrániace užívaniu Diela/časti Diela. Rozlišovať vady, nedorobky nebrániace užívaniu Diela/časti Diela od vád, nedorobkov, ktoré bránia užívaniu Diela/časti Diela je výhradným právom

Objednávateľa. Vady, nedorobky Diela/časti Diela zrejme pri preberaní je Objednávateľ povinný zaznamenať v zápisnici o prevzatí Diela/časti Diela. Úhrady budú vykonané až po odstránení väd, nedorobkov. O prevzatí alebo odmietnutí prevzatia Diela/časti Diela rozhoduje Objednávateľ.

Článok IX.

Zánik záväzkového vzťahu

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán.
2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy v písomnej forme. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy.
3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
 - a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou zmluvných strán,;
 - b) opakované porušenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie plnenia predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie plnenia predmetu Zmluvy nieje z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované plnenie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami a s právnymi vadami,
 - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve o viac ako 7 dní,
 - g) nedodržanie záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 7 článku VI tejto Zmluvy.
5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, zmluvné pokuty, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia zmluvnej strany a nárokov zodpovednosti za vady.
8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
 - a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,

- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia tejto Zmluvy.

Článok X.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstva vzniku škody

1. Vlastníctvo k Dielu/časti Diela prechádza Od Zhotoviteľa na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím Diela/časti Diela podľa tejto Zmluvy. Týmto okamihom prechádza na Objednávateľa aj nebezpečenstvo vzniku škody na prevzatom Diele/časti Diela.

Článok XI.

Zodpovednosť za škodu

1. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu touto Zmluvou založeného a vzniknutého, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť (§ 374 Obchodného zákonníka).
2. Uplatnením zmluvnej pokuty nieje dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.

Článok Xin.

Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
2. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto Zmluvy.
3. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
Príloha číslo 1 - Cena za samostatné časti predmetu zákazky a cena celkom za predmet zákazky,
Príloha číslo 2 - Harmonogram poskytovania služieb - aktualizovaný,
Príloha číslo 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok,
Príloha číslo 4 - Poistný certifikát,
Príloha číslo 5 - Opis predmetu zákazky.
4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
5. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

7. Táto Zmluva nadobúda platnosť podpisom Zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť Zmluvy nastáva dňom nasledujúcim po jej zverejnení na CRZ vedenom Úradom vlády SR.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, ak nedôjde k dohode, strana domáhajúca sa plnenia uplatní práva z tejto Zmluvy na príslušnom všeobecnom súde v Slovenskej republike.
9. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy prehlasujú, že porozumeli ustanoveniam tejto Zmluvy, súhlasia s jej obsahom, túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Košiciach, dňa 24. 10. 2019

V Bratislave, dňa, 25.10.2019

Za Objednávateľa:

.....
JUDr. Imrich Volkai
predseda krajského súdu

.....
Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ

Cena za samostatné časti predmetu zákazky a cena celkom za predmet zákazky

| Predkladá uchádzač: | | | |
|--|---|----------------------|------------------|
| Obchodné meno alebo názov uchádzača: | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | | |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača | Somolického I/B, 811 06 Bratislava | | |
| IČO: 35860073 | DIČ:2020289953 | IČ DPH: SK2020289953 | |
| Pozícia platcu dane z pridanej hodnoty: | | Sme platci DPH | |
| Štatutárni zástupcovia: Ing. Martin Bakoš, PhD. - konateľ a generálny riaditeľ | | | |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby: | e-mail: | Telefón: | |
| Mgr. Roman Belokur | rbelokur@amberg.sk | 02/59308264 | |
| Jednotlivé samostatné časti predmetu zákazky/ Cena v EUR bez DPH, DPH a s DPH pre každú samostatnú časť predmetu | Návrh na cena za každú samostatnú časť predmetu zákazky | | |
| | Cena v EUR bez DPH | DPH %/EUR | Cena v EUR s DPH |
| Časť 1 - projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie | 110 500,00 | 22 100,00 | 132 600,00 |
| Časť 2 - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie | 312 500,00 | 62 500,00 | 375 000,00 |
| Časť 3 - realizačná dokumentácia pre potreby VO | 323 500,00 | 64 700,00 | 388 200,00 |
| Časť 4 - autorský dozor | 48 000,00 | 9 600,00 | 57 600,00 |
| Cena celkom za predmet zákazky - súčet cien za všetky časti predmetu zákazky (časť 1 - 4) Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a hodnoty DPH 0. | 794 500,00 | 158 900,00 | 953 400,00 |

V Bratislave dňa 10.10.2019

„ f, r* nrt) pr* " f, ^
 í-,': •...Jt^EiiA'ia
engexeerkmí
 Amberg Engineering Slovakia s.r.o.
 Somolického I/B, SK-v11 06 Bratislava
 -, ICO: 35 860 073, IČ DPH: SK2020289953
 Ing. Martin Bakoš, PhD.
 í konateľ a generálny riaditeľ

1. Časť - Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

PD: 3. Časť - Realizačná dokumentácia

4. Časť - Výkon autorského dozoru

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV a PODIEL SUBDODÁVOK

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| Predkladá uchádzač: | | |
| Obchodné meno alebo názov uchádzača: | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača | Somolického I/B, 811 06 Bratislava | |
| IČO: 35860073 | DIČ:2020289953 | IČ DPH: SK2020289953 |
| Pozícia platcu dane z pridanej hodnoty: Sme platci DPH | | |
| Štatutárni zástupcovia: Ing. Martin Bakoš, PhD. - konateľ a generálny riaditeľ | | |
| Meno a priezvisko kontaktnej osoby: | e-mail: | Telefón: |
| Mgr. Roman Belokur | rbelokur@amberg.sk | 02/59308264 |

Týmto vyhlasujem, že

- a) **nebudem využívať subdodávky** a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o dielo a boli uvedené vo výzve),
- b) **budem využívať subdodávky** a na tento účel uvádzam:

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

42,64 %, t. z. 338 737,00"EUR bez DPH a 466 484,40 EUR s DPH

2. Navrhovaní subdodávatelia:¹

| Obchodné meno subdodávateľa: | Adresa sídla subdodávateľa | ICO | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, |
|------------------------------|-----------------------------------|------------|---|
| EXPO LINE s.r.o. | Moyzesova 5, Bratislava 811 05 | 31 342 167 | Ing. Arch. Karol Kállay Fándlyho 12/A 811 03 Bratislava |
| WELL - PROJECT s.r.o. | Jégeho 8, Bratislava 821 08 | 35 887 885 | Ing. Richard Kačík Beňadická 10 Bratislava 821 08 |

¹ Doplniť tabuľku podľa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustiť/vymazať/vyčiarknúť - (budem/nebudem využívať subdodávky)

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------|---|
| GIFT s.r.o. | Pri mlyne 10, Bratislava 831 07 | 35 796 910 | Ing. Melinda Neumannová Hálova 4 Bratislava 851 01 Peter Hulanský Turčianska 980/26 Zálesie 900 28 |
| IT - ateliér, s.r.o. | Modranská Vinosady 902 01 | 340/108, 36 798 860 | Ing. Iveta Trteková Modranská 340/108 <u>Vinosady 902 01</u> |

3. Predmety a podiel rozsah subdodávok:

| Obchodné meno subdodávateľa: | Predmet subdodávky | Výška subdodávky (v %) | Výška subdodávky (v EUR) |
|------------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| EXPO LINE s.r.o. | Realizácia predmetu zákazky prostredníctvom HIP a AD | 30 | 238 350,00 |
| WELL-PROJECT s.r.o. | Časť elektroinštalácie | 4,64 | 36 850,00 |
| GIFT s.r.o. | Časť klimatizačné a vykurovacie zariadenia | 4,8 | 38 122,00 |
| IT - ateliér, s.r.o. | Časť zdravotníctva | 3,2 | 25 415,00 |

Je mi známe, že môže dôjsť k zmene daných informácií ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu plnenia a zaväzujem sa, že tieto zmeny v zmysle súťažných podkladov a zmluvných podmienok budem ohlasovať stanoveným spôsobom a v určených lehotách.

V Bratislave dňa 11. 2019

Za uchádzača:

n pjjr w; r- m n r-\.....*>.f*

ENGELtäreEREtäre
/Ambaiy EnvineilnQ Slovakia s.r.o.
VB, SKSII Co Bratislava
í g . M M t i m s t ; ® . " 6 3
latel' a generálny riaditeľ

POISTNÝ CERTIFIKÁT

Poistná zmluva: PZ č. 6555211618

Poist'ovateľ: **KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group,**
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Poistený: **AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA,s.r.o., Somolického 1B,**
811 06, Bratislava, IČO: 35860073

Predmet poistenia: Poistenie profesijnej zodpovednosti projektanta

Územný rozsah: Európa

Jurisdikcia: slovenský právny poriadok

Poistná suma: 2 500 000,00 EUR - horná hranica plnenia za jednu a všetky poistné udalosti, ktoré boli dôvodom vzniku práva na plnenie KOOPERATIVY poisťovne, a.s. v príslušnom poistnom období

Spoluúčasť: Poistený sa podieľa na plnení z každej poistnej udalosti 1 % z dojednanej poistnej sumy o ktorú KOOPERATIVA zníži plnenie vyplatené poškodenému.

Doba poistenia: Poistné obdobie je jeden rok

Účinnosť zmluvy: Poistná zmluva č. 6555211618 je uzatvorená na neurčito, a uhradená do 01.01.2020

V Bratislave dňa: 25.07.2019

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Zápis do obchodného registra
Bratislava, Vajnorská 100/A

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

Vystavil: Katarína Maxianová, Oddelenie neživotného poistenia,
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Agentúra pre maklérov, Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice“, vrátane realizačnej dokumentácie (pre verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby) a výkon autorského dozoru.

Zákazka je rozdelená na nasledovné samostatné ucelené časti (ďalej len „časť“ alebo „časti“), ktoré spolu tvoria predmet zákazky, pričom minimálne požiadavky na rozsah sú :

1. časť - projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie,

vypracovanie a dodanie kompletnej a úplnej projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia v rozsahu podľa § 3 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 35, 37 a 39 stavebného zákona) a v rozsahu Prílohy č. 1 *Sadzobníka UNIKA 2019 pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností*

predloženie PD pre územné rozhodnutie v 8 vyhotoveniach v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme (formát .pdf, .dgn/dwg)

a iná inžinierska činnosť spojená s plnením tejto časti 1. predmetu zákazky

2. časť - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie,

vypracovanie a dodanie kompletnej a úplnej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v rozsahu podľa § 8 a 9 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 58 stavebného zákona) a v rozsahu Prílohy č. 2 *Sadzobníka UNIKA 2019 pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností*

predloženie PD pre stavebné povolenie v 8 vyhotoveniach v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme (formát .pdf, .dgn/dwg)

a iná inžinierska činnosť spojená s plnením tejto časti 2. predmetu zákazky

3. časť - realizačná dokumentácia pre potreby VO

vypracovanie a dodanie kompletnej a úplnej dokumentácie pre realizáciu stavby a výber zhotoviteľa stavby, podľa zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu tak, aby jej obsah a forma umožnila jednotlivým uchádzačom v rámci výberového konania vypracovať porovnateľné ponuky a následne aby bolo možné uzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo na zhotovenie stavby podľa vyhotovenej projektovej dokumentácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v rozsahu PD a pre stanovené účely a zároveň aby bola dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác v rozsahu Prílohy č. 3 *Sadzobníka UNIKA 2019 pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností*

vypracovanie návrhu Harmonogramu postupu prác v nadväznosti na prevádzku jednotlivých súdov sídlacích v administratívnej budove (technické zabezpečenie, ochrana, sťahovanie ...)

predloženie PD v 8 vyhotoveniach v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme (formát .pdf, .dgn/dwg),

technickú správu, sprievodnú správu, popis prác + výkaz výmer v 8 vyhotoveniach a 3x v elektronickej forme, formát .xlsx - v neuzamknutom tvare

rozpočet stavby (celkové rozpočtové náklady stavby) 2x

výkaz výmer - neocenený (zavzorcovaný, pre potreby uskutočnenia verejného obstarávania

a iná inžinierska činnosť spojená s plnením tejto časti 3. predmetu zákazky

4. časť - výkon autorského dozoru

výkon odborného autorského dohľadu projektanta počas celej realizácie stavby a v rozsahu Prílohy č. 4 *Sadzobníka UNIKA 2019 pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností*

v rámci autorského dohľadu budú vykonané aj ďalšie činnosti, a to najmä:

- a) spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa stavby (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu zákazky,
 - b) účasť v komisii na vyhodnotenie ponúk ak o to požiada verejný obstarávateľ, a iné tu neuvedené výkony a súvisiace s autorským dozorom a viažuce sa k verejnému obstarávaniu na výber zhotoviteľa stavby,
 - c) dodržanie projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,
 - d) posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmenu a odchýlky oproti projektu stavby,
 - e) sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
 - f) účasť na komplexnom vyskúšaní,
 - g) účasť na kolaudačnom konaní,
- a iná inžinierska činnosť spojená s plnením tejto časti 4. predmetu zákazky

Stavba musí byť v každej príslušnej časti projektovej dokumentácie navrhnutá tak, aby zodpovedala základným požiadavkám na stavby podľa § 43d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), všeobecným požiadavkám na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona, s použitím vhodných stavebných výrobkov (§ 43f stavebného zákona), ďalej požiadavkám zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v znení neskorších predpisov, a vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Stavba podľa vypracovanej dokumentácie musí zodpovedať všeobecným technickým požiadavkám na uskutočňovanie stavieb (§48 a nasl. stavebného zákona).

Pri vypracovaní jednotlivých samostatných ucelených častí projektovej dokumentácie sa musí vychádzať z nasledovných podkladov a dokumentov nevyhnutných pre plnenie predmetu zákazky, ktoré sú uvedené v osobitných prílohách súťažných podkladov (príslušná príloha súťažných podkladov označená ako - Príloha č. PaD) a podľa v čase plnenia predmetu zákazky vydaných príslušných právoplatných rozhodnutí (právoplatné územné rozhodnutie, právoplatne rozhodnutie - stavebné povolenie).

Osobitné prílohy súťažných podkladov:

Príloha PaD č. 1 Schválený stavebný zámer verejnej práce „Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice“ z marca 2018

Príloha PaD č. 2 Rozhodnutie Okresného úradu Košice číslo OU-KE-OSZP3-2018/015858 z 30.4.2018

Príloha PaD č. 3 Rozhodnutie Okresného úradu Košice číslo OU-KE-OOP3-2018/033425/HLU z 23.7.2018

Príloha PaD č. 4 Výpočet statickej dopravy podľa STN 73 6110 z 21.2.2018

Príloha PaD č. 5 Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, z marca 2018

Príloha PaD č. 6 Expertízne posúdenie vzorky č. 007/10/2017-LMEI z 11/2017

Príloha PaD č. 7 Energetický audit číslo EEG-EA-2/10-2-218 z 02-03/2018

Príloha PaD č. 8 Prípravná dokumentácia stavebnotechnického a statického prieskumu
a digitalizácie projektových podkladov z 12/2018 (.dwg, .pdf, .skp 3D)

Príloha PaD č. 9 Objektová skladby - stavebných objektov

SO-O1 Rekonštrukcia hlavnej budovy

S0-02 Rekonštrukcia energobloku a garáží

S0-03 Rekonštrukcia a nadstavba viacúrovňového parkoviska

S0-04 Spevnené plochy a chodníky

S0-05 Sadové úpravy

Príloha PaD č. 8 Fotografie vitráží

Zároveň pri vypracovaní jednotlivých samostatných ucelených častí projektovej dokumentácie sa zohľadnenia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na realizáciu diela, vrátane prerokovania dokumentácie v priebehu jej spracovávaní ak to bude relevantné a nebude sa tým meniť predmet zákazky.