

PREDPOKLADANÉ NASADENIE ODBORNÍKOV TÍMU STD  
(v dňoch)

		LPZRD	ZOSTÁVAJÚCA LEHOTA VÝSTAVBY, časť – Služby poskytované počas realizácie diela (v mesiacoch)																				LEHOTA NA OZNÁMENIE VÁD													LEHOTA NA PRÍPRAVU ZÁVEREČNEJ SPRÁVY										
		0.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Nasadenie počas Lehoty výstavby celkom	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	Nasadenie počas LOV	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	Nasadenie počas LPZS	Nasadenie celkom
		1/20	2/20	3/20	4/20	5/20	6/20	7/20	8/20	9/20	10/20	11/20	12/20	1/21	2/21	3/21	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21	8/21		9/21	10/21	11/21	12/21	1/22	2/22	3/22	4/22	5/22	6/22	7/22	8/22	8/22		9/22	10/22	11/22	12/22	1/23	2/23			
dni v mesiacoch (dátum činnosti SD 1.1.2020)		30	1	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	30	21	569	10	30	31	31	28	31	30	31	28	31	30	31	23	365	8	30	31	30	31	31	19	180	1144
p.č.	klúčovi odborníci																																													
1	vedúci tímu STD																						0																				0	0		
2	odborník na dopravné stavby - cesty																						0																				0	0		
3	odborník na mosty																						0																				0	0		
neklúčovi odborníci																																														
1	odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné cesty)																						0																				0	0		
2	odborník na mosty																						0																				0	0		
3	odborník -geotechnik STD																						0																				0	0		
4	odborník - geológ STD																						0																				0	0		
5	odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)																						0																				0	0		
6	geodet (Autorizovaný geodet a kartograf )																						0																				0	0		
7	koordinátor bezpečnosti																						0																				0	0		
8	odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa																						0																				0	0		
9	environmentálny dozor STD																						0																				0	0		
10	odborník na nároky																						0																				0	0		
11	kvantitár																						0																				0	0		
12	iní odborníci potrební na výkon činnosti STD																						0																				0	0		

Poznámka:

- za deň nasadenia sa považuje deň, v ktorom jeden odborník v danej profesii odpracuje na stavbe plnú pracovnú dobu, t.j. 8 hod, resp. jednu pracovnú zmenu (počas jedného dňa môže byť nasadený ľubovoľný počet odborníkov a to aj vo viaczmennom nasadení)

V prípade predpokladanej /prípadne viaczmennej prevádzky uchádzač zarátá tento počet zmien do svojho výpočtu.

Príklad : Odborník č:5 : 550\*3 pracovné zmeny =1650 dní  
.1650 sa musí zobraziť v stĺpci NASADENIE CELKOM.

Legenda:

- LPZRD - Lehota pred začatím realizácie diela
- LOV- Lehota na oznámenie vúd
- LPZS - Lehota na prípravu záverečnej správy

### KALKULÁCIA / VÝPOČET CELKOVEJ CENY

p.č.	Personál Dodávateľa	Nasadenie odborníkov celkom ( dni )	Denná sadzba ( €/deň )bez DPH	Suma na odborníkov (€ )
<b>kľúčoví odborníci</b>				
1	vedúci tímu STD	0		0,00
2	odborník na dopravné stavby - cesty	0		0,00
3	odborník na mosty	0		0,00
<b>nekľúčoví odborníci</b>				
1	odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné cesty)	0		0,00
2	odborník na mosty	0		0,00
3	odborník -geotechnik STD	0		0,00
4	odborník - geológ STD	0		0,00
5	odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)	0		0,00
6	geodet (Autorizovaný geodet a kartograf )	0		0,00
7	koordinátor bezpečnosti	0		0,00
8	odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa	0		0,00
9	environmentálny dozor STD	0		0,00
10	odborník na nároky	0		0,00
11	kvantitár	0		0,00
12	iní odborníci potrební na výkon činnosti STD	0		0,00
				<b>0,00</b>

Poznámka:

Denná sadzba na jednotlivých odborníkov je suma pokrývajúca všetky náklady na činnosť jedného odborníka počas jednej 8 hodinovej pracovnej smeny vrátane všetkých rizík a nákladov súvisiacich s poskytnutím tejto služby

- uchádzač vyplní žlté polia

### FAKTURAČNÉ ETAPY

Fakturačné etapy	% z ceny	Suma (€ )
Fakturačná etapa 1	5%	0,00
Fakturačná etapa 2	75%	0,00
Fakturačná etapa 3	10%	0,00
Fakturačná etapa 4	10%	0,00
<b>Zmluvná cena bez DPH</b>		<b>0,00</b>
<b>DPH 20%</b>		0,00
<b>Zmluvná cena vrátane DPH</b>		<b>0,00</b>