



# Zmluva o Dielo

na predmet obstarávania

**„Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa,  
Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce) v zmysle zmluvných  
podmienok FIDIC – „červená kniha“**

(c)

## Príloha k ponuke a vysvetlenia súťažných podkladov

**PRÍLOHA K PONUKE**  
**PRE ZMLUVU O DIELO**  
**NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC**

**Názov diela:** Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)


Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2.&1.3	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	<b>Metrostav a.s.</b> , Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika vedúci člen skupiny dodávateľov „R2 Metrostav – Hochtief“
Meno a adresa Stavebnotechnického dozoru	1.1.2.4&1.3	Bude oznámený <sup>1</sup>
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: <b>730 KALENDÁRNYCH DNÍ</b> – od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1)
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	trvanie: <b>365 kalendárnych dní</b> od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1) až po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela (podčlánok 11.9)
Záručná doba	1.1.3.10	trvanie:  Stavebná časť: 60 mesiacov Technologické zariadenie: 60 mesiacov  od dátumu dokončenia časti Diela potvrdeného podľa podčlánku 10.2 ( <i>Preberanie častí Diela</i> ), neuplynie však skôr ako Lehota na oznámenie väd podľa podčlánku 1.1.3.7
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský s výnimkou Všeobecných zmluvných podmienok, pri ktorých je rozhodujúci jazyk anglický
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský

<sup>1</sup> Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak sa Objednávateľovi nepodarí postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vybrať dodávateľa na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru do Dátumu začatia prác, Objednávateľ vymenuje za Stavebnotechnický dozor zamestnanca Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., a to až do doby, kým Objednávateľ neuzavrie zmluvu s dodávateľom na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru.



Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	<p>Vo výške 13 447 400.- EUR</p> <p>Výška Zábezpeky na vykonanie prác bude vypočítaná nasledovne:</p> <p>a) v prípade, ak je Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH vyššia alebo rovná 80% predpokladanej hodnoty zákazky: vo výške 10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela bez DPH,</p> <p>b) v prípade, ak je Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH nižšia ako 80% predpokladanej hodnoty zákazky, bude výpočet Zábezpeky na vykonanie prác podľa vzorca:</p> $BZ \text{ Diela} = 10 + (80 - (AZH \text{ Diela} / PHZ) * 100) : 2$ <p>BZ Diela – Zábezpeka na vykonanie prác v % AZH Diela – Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH PHZ – predpokladaná hodnota zákazky uvedená v súťažných podkladoch (Zväzok 1)</p> <p>Zábezpeka na vykonanie prác bude zaokrúhlená nadol na celé stovky €.</p>
Čiastka Bankovej platobnej záruky (na splnenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa)	4.4a	20% z ceny plnenia Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa
Lehota na oznámenie chyby, omylu alebo inej vady v Dokumentácii Objednávateľa	4.28	30 dní od Dátumu začatia prác
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie podčlánku 8.2 Lehoty výstavby)	8.7 & 14.15 (b)	0,2 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkách, v akých je splatná Zmluvná cena


2



kodnenie za oneskorenie (Nesplnenie Fakturačného harmonogramu)	8.7 & 14.15 (b)	Suma odškodnenia je uvedená v podčlánku 8.7 Odškodnenie za oneskorenie Osobitných zmluvných podmienok
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie lehoty ukončenia Míľniku)	8.7 & 14.15 (b)	0,2% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie –nesplnenie Lehoty výstavby	8.7	50% z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie –nesplnenie lehoty ukončenia Míľnikua nesplnenie Fakturačného harmonogramu	8.7	Neuplatňuje sa
Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5(b)	Neuplatňuje sa
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Neuplatňuje sa
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3(c)	5%
Limit zadržaných platieb	14.3(c)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dopravované na Stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dodané na Stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Lehoty na predloženie poistenia: a) dôkazy o poistení b) príslušné poistné zmluvy	18.1	a) 7 dní b) 14 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík Objednávateľa	18.2(d)	Neuplatňuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3	3 000 000.- EUR bez DPH na jednu poistnú udalosť
Termín dokedy musí byť vymenovaná komisia na riešenie sporov (KRS)	20.2	do 60 dní od dátumu, kedy jedna zo zmluvných Strán upozorní druhú na jej úmysel obrátiť sa so sporom na KRS
KRS bude pozostávať	20.2	3 členovia

Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná:	20.3	predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) alebo predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) v závislosti od predmetu sporu <sup>2</sup>
--	------	--

V Bratislave, dňa

  
Ing. Pavol Hruzik  
Osoba splnomocnená na základe plnej moci

<sup>2</sup> V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú, ktorá menovacia entita bude menovať tretieho člena, o menovacej entite rozhodne Objednávateľ.