

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk II.

(podľa § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Predmet zákazky:	Modernizácia a doplnenie ISD na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda
Druh zákazky:	Nadlimitná zákazka
Označenie vo Vestníku:	Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ č. S040 dňa 26.02.2019 pod označením 2019/S 040-089716 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 41/2019 dňa 27.02.2019 pod označením 4640-MST.
Miesto:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava

a) Zoznam členov komisie:

Ing. Róbert Birnstein	- predseda komisie
Ing. Róbert Ottmár	- člen komisie
Ing. Marián Hanko	- člen komisie
Ing. Dušan Horváth	- člen komisie
Ing. Gabriela Hesterová	- člen komisie
Mgr. Jakub Eliáš	- člen komisie
Mgr. Ľuboslav Filipovič	- člen komisie

b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

P.č.	Obchodné meno záujemcu Adresa sídla záujemcu
1.	DELTECH, a.s. Priemyselná 1 031 01 Liptovský Mikuláš
2.	Skupina dodávateľov PPA INŽINIERING, s.r.o. a Dopravná signalizácia SW a. s. PPA INŽINIERING, s.r.o. – ved. čl. skupiny Vajnorská 137, 831 04 Bratislava Dopravná signalizácia SW a. s. – čl. skupiny Cukrovarská 186, 926 01 Sereď

c) Záznam z vyhodnotenia požiadaviek na predmet zákazky:

Komisia na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „komisia“) nadviazala na svoju predchádzajúcu činnosť zo dňa 15.04.2019. Komisia preskúmala Vysvetlenie/doplnenie ponuky od uchádzačov z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky.

1.

- Komisia žiadala od skupiny dodávateľov **PPA INŽINIERING, s.r.o. a Dopravná signalizácia SW a. s.** v rámci Žiadosti o vysvetlenie/doplnenie ponuky pod evidenčným číslom 8974/53242/60303/2019/33-LF zo dňa 28.05.2019 o vystavenie plnej moci pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny. Komisia zároveň žiadala od skupiny dodávateľov odôvodnenie reálnosti ponúkanej ceny a o predloženie kalkulácií jednotkových cien pre vybrané položky. Vysvetlenie bolo zaslané v stanovenej lehote 5 pracovných dní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Komisia po preskúmaní Vysvetlenia/doplnenia ponuky konštatuje, že skupina dodávateľov **PPA INŽINIERING, s.r.o. a Dopravná signalizácia SW a. s.** predložila plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, čím splnila požiadavku na predmet zákazky.

Komisia po preskúmaní Vysvetlenia/doplnenia ponuky konštatuje, že skupina dodávateľov v položke č. 45.23. 22250672 **Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné** v predloženej kalkulácii uvádza spotreby množstiev jednotlivých druhov portálových DZ (0,087 ks a 0,0435 ks) čo predstavuje v celkovom súčte 0,3915 ks na kalkulačnú jednotku 1 kus. Na základe uvedeného bude komisia žiadať o vysvetlenie/doplnenie kalkulovaných množstiev a ich vzájomnej súvislosti v zmysle § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

2.

- Komisia žiadala od uchádzača **DELTECH, a.s.** v rámci Žiadosti o vysvetlenie/doplnenie ponuky pod evidenčným číslom 8974/53257/60303/2019/33-LF zo dňa 28.05.2019 o odôvodnenie reálnosti ponúkanej ceny a o predloženie kalkulácií jednotkových cien pre vybrané položky. Vysvetlenie bolo zaslané v stanovenej lehote 5 pracovných dní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Komisia po preskúmaní Vysvetlenia/doplnenia ponuky konštatuje, že:

- Vysvetlenie/doplnenie ceny požadovaných položiek nie je zodpovedané dostatočne a z tohto dôvodu bude pýtať ďalšie vysvetlenie ponuky od uvedeného uchádzača.

d) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou:

- Členovia komisie nemali výhrady k zápisnici.

V Bratislave, dňa 31.07.2019

Podpisy členov komisie:

Ing. Róbert Birnstein	- predseda komisie
Ing. Róbert Ottmár	- člen komisie
Ing. Marián Hanko	- člen komisie
Ing. Dušan Horváth	- člen komisie
Ing. Gabriela Hesterová	- člen komisie
Mgr. Jakub Eliáš	- člen komisie
Mgr. Ľuboslav Filipovič	- člen komisie