

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

**Stavba:** Modernizácia objektu školy Dizajnu

JKSO:

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava

KS:

Dátum: 29.07.2019

Objednávateľ:

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu,BA

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

MONTY PRO, spol. s r.o.

IČO: 35791101

IČO DPH: SK 2020245370

Projektant:

Ing.Mária Baníková

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Veronika Žáčková

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

577 183,65

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**577 183,65**

DPH základná	20,00%	z	0,00
znižená	20,00%	z	577 183,65

0,00

115 436,73

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**692 620,38**

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

**Stavba:** Modernizácia objektu školy Dizajnu

Miesto: Ivanská cesta 21, Bratislava

Dátum: 29.07.2019

Objednávateľ:

Projektant: Ing.Mária Baníková

Zhotoviteľ: MONTY PRO, spol. s r.o.

Spracovateľ: Veronika Žáčková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtov</b>		<b>577 183,65</b>	<b>692 620,38</b>
škola	Modernizácia objektu školy Dizajnu	577 183,65	692 620,38
1	Energetická efektívnosť budovy školy	262 823,31	315 387,97
2	Rekonštrukcia budovy školy	314 360,34	377 232,41
<b>2) Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>577 183,65</b>	<b>692 620,38</b>