



CESTNÉ STAVBY
Liptovský Mikuláš

Ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o.
Sídlo: Ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Ing. Vladimír Ondriš, konateľ spoločnosti
Právna forma: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.426/L
IČO: 31563732
IČ DPH: SK2020427046
DIČ: 2020427046
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6605733001
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0573 3001
BIC: (SWIFT) UNCRSKBX
Kontakt: +421 44 5434 214
E-mail: tatiana.kauzova@cestnestavbylm.sk
Web: <http://www.cestnestavbylm.sk>

Kontaktná osoba: Tatiana Kauzová
Tel., e-mail: +421 905 381 943, tatiana.kauzova@cestnestavbylm.sk

V Liptovskom Mikuláši, dňa 11.05.2020

.....
Pavol Baláž, oprávnená osoba
na základe splnomocnenia

Časť „F“

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača

Návrh na plnenie kritérií

Predmet zákazky : „Chodník v obci Oravský Podzámok pri štátnej ceste I/59“

Celková cena bez DPH	158 952,04 EUR
Hodnota DPH 20%	31 787,92 EUR
Celková cena vrátane DPH	190 742,45 EUR

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní poznámkou pri uvedení ceny.

V Liptovskom Mikuláši

Dňa: 11.05.2020

CESTNÉ STAVBY LPTA

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: Chodník v obci Oravský Podzámok pri štátnej ceste I/59

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Oravský Podzámok

Zhotoviteľ:
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o.

Projektant:
Ing. Peter Hudec

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 5. 2020

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31563732
IČ DPH: SK2020427046

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov	158 952,04
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	158 952,04
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	12,43	2,49
znižená	20,00%	158 939,61	31 787,92

Cena s DPH	v	EUR	190 742,45
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Harmonogram stavby "Chodník v obci Oravský Podzámok pri štátnej ceste I/59"

Kód položky	Rok		2020							
	Mesiac		1. mesiac				2. mesiac			
	Týždeň		1	2	3	4	5	6	7	8
	Popis									
01	Chodník v obci Oravský Podzámok pri štátnej ceste I/59									
1	SO 01 Chodník pri štátnej ceste I/59									
1	Zemné práce									
5	Komunikácie									
8	Rúrové vedenie									
HSV	Práce a dodávky HSV									
2	Zakladanie									
4	Vodorovné konštrukcie									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
99	Presun hmôt HSV									
PSV	Práce a dodávky PSV									
771	Podlahy z dlaždíc									
2	SO 02 Oporný múr por chodníku									
D1	Práce HSV									
D2	ZEMNÉ PRÁCE									
D3	ZAKLADY									
D4	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
D5	SPEVNENÉ PLOCHY									
D6	POTRUBNÉ ROZVODY									
D7	OSTATNÉ PRÁCE									
D8	PRESUNY HMÔT									
D9	Práce PSV									
D10	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI									
D11	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE									
3	SO 03 Preložka vodovodu									
HSV	Práce a dodávky HSV									
1	Zemné práce									
4	Vodorovné konštrukcie									
5	Komunikácie									
8	Rúrové vedenie									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
99	Presun hmôt HSV									
M	Práce a dodávky M									
23-M	Montáže potrubia									
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady									
4	SO 04 Pripojka dažďovej kanalizácie									
HSV	Práce a dodávky HSV									
1	Zemné práce									
4	Vodorovné konštrukcie									
8	Rúrové vedenie									
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
99	Presun hmôt HSV									
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady									
5	SO 05 Prekládka TELECOM									
D1	montáž									
D2	materiál									