

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné názov: **DOSA Slovakia, s.r.o.**

Sídlo: Dostojevského 12, 014 01 Bytča

Obchodný register: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo:14316/L,
ZI: 6640,00€, SP: 6640,00€

Osoby oprávnené konať
v mene spoločnosti: Miroslav Mucha, konateľ spoločnosti
Ing. Juraj Kurtulík, konateľ spoločnosti

IČO: 36412678
DIČ: 2020109443
IČ DPH: SK2020109443

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.,
Číslo účtu: SK18 0200 0000 0039 0301 3455

Číslo tel.: 041/5533103
Číslo faxu. 041/5533103
E-mail: info@dosadz.sk
www : www.dosadz.sk

V Bytči dňa 22.04.2020

Ing. Juraj Kurtulík
konateľ spoločnosti

Časť „F“

DOSA Slovakia, s.r.o., Dostojevského 12, 014 01 Bytča

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača

Návrh na plnenie kritérií

Predmet zákazky : „Chodník v obci Oravský Podzámok pri štátnej ceste I/59“

Celková cena bez DPH	139 938,00 EUR
Hodnota DPH 20%	27 987,60 EUR
Celková cena vrátane DPH	167 925,60 EUR

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní poznámkou pri uvedení ceny.

V Bytči dňa 11.5.2020

Ing. Juraj Kurtulík – konateľ spoločnosti

DOSA Slovakia, s.r.o.,

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20_001
Stavba: Chodník v obci Oravský Podzámok pri štátnej ceste I/59

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Oravský Podzámok

Zhotoviteľ:
DOSA Slovakia, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 11. 5. 2020

IČO: 00314731
IČ DPH:

IČO: 36412678
IČ DPH: SK2020109443

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			139 938,00
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	139 938,00	27 987,60
Cena s DPH	v	EUR	167 925,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ : Obec Oravský Podzámok

Zhotoviteľ: DOSA Slovakia, s.r.o., Bytča

Stavba: Chodník v obci Oravský Podzámok pri štátnej ceste I/59

Termín realizácie: 2 mesiace



HARMONOGRAM PRÁC

	termín realizácia 2 mesiace od prevzatia staveniska							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Chodník v obci Oravský Podzámok pri štátnej ceste I/59								
SO 01 Chodník v obci Oravský Podzámok pri štátnej ceste I/59								
Zemné práce								
Práce na konštrukčných vrstvách								
Ostatné práce na chodníku								
SO 02 Oporný múr pri chodníku								
Zemné práce								
Základy								
Konštrukcia OM								
SO 03 Preložka vodovodu								
SO 04 Prípojka dažďovej kanalizácie								
SO 05 Prekládka TELECOM								
Dokončovacie práce								

V Bytči, dňa 11.05.2020