

Všetkým záujemcom

Váš list číslo

Naše číslo

Vybavuje/tel.  
Klibáni/0904 746 992Košice  
06.10.2020**Vec: ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany – I.etapa – vysvetlenie súťažných podkladov č.2**

Na základe žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov v zmysle §113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet podlimitnej zákazky – „**ID R 002 II/576 Bohdanovce- Herľany – I.etapa**“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 184/2020 zo dňa 31.08.2020 pod číslom 31755 - MSP Vám poskytujeme vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázka 1)

Doplní VO súťažné podklady o minimálny rozsah dokumentácie v stupni DRS a DSRS, autorský dozor?

V Zmluve o dielo bod 8.4 je uvedené, že vypracovanie dokumentácie pre vykonávanie stavebných prác sa od zhotoviteľa nevyžaduje. Doplní VO predmet návrhu Zmluvy o Dielo o vypracovanie dokumentácie v stupni DRS a DSRS, autorský dozor?

Odpoveď:

*Verejný obstarávateľ ďalej požaduje vypracovanie dokumentácie v stupni DRS a DSRS, autorský dozor bez vymedzenia ich podrobnejšieho rozsahu. Taktiež ostáva v ZoD bod 8.4 s textom že sa „neuplatňuje“, pretože slovné spojenie „...zabezpečiť na svoje náklady ....“ znamená že „bez novej fakturácie“.*

*Vymedzenie rozsahu DRS:*

- *zahŕňa podrobnú konštrukčnú a dielenskú dokumentáciu potrebnú pri čiastkových stavebných prácach počas výstavby*

*Vymedzenie rozsahu DSRS:*

- *je požadované vypracovanie projektovej dokumentácie primerane v zmysle prílohy č. 13 Technického predpisu 03/2006 „Dokumentácia stavieb“ vydaných Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR s účinnosťou od 15.01.2007*

*Vymedzenie rozsahu AD (zabezpečuje zhotoviteľ):*

- *účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi;*
  - *účasť na kontrolných dňoch stavby a riešenie technických otázok so zhotoviteľom stavby v rámci kontrolných dní;*
  - *účasť na mimoriadnych šetreniach na stavenisku na výzvu objednávateľa;*
  - *zabezpečenie dodržania projektovej dokumentácie pri realizácii stavby s prihladením na podmienky určené stavebným povolením a poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby;*
  - *poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dielenskej a výrobnjej dokumentácie do 3 pracovných dní;*
  - *posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko - ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov do 4 pracovných dní;*
  - *vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii do 4 pracovných dní;*
  - *sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska;*
  - *vypracovanie a odovzdanie záverečnej správy AD objednávateľovi s prehlásením, že uvedená stavba bola realizovaná podľa spracovanej projektovej dokumentácie, vrátane zmien schválených v priebehu realizácie, táto skutočnosť bude potvrdená podpisom autora projektovej dokumentácie na výkresoch skutočného vyhotovenia stavby do 7 pracovných dní;*
  - *účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania;*
  - *účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca pri riešení prípadných zistení v preberacom konaní s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania,*
  - *poskytovanie vysvetlení resp. doplnení pri žiadostiach o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany záujemcov doručených verejnému obstarávateľovi resp. pri doručení žiadostí o nápravu/námietok zo strany dotknutých osôb v procese verejného obstarávania v lehote najneskôr do 3 pracovných dní, ak sa s verejným obstarávateľom nedohodne inak.*
- 

Zároveň Vám oznamujeme zmenu termínov na predkladanie a otváranie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: **30.10.2020 do 13:00** hod.

Lehota na otváranie ponúk: **02.11.2020 o 10:00** hod.