

**Obec Kálnica**  
Kálnica 100  
916 37 Kálnica

**Všetkým zájemcom**

Naša značka  
KAL202004/32032-WYP/8

Vybavuje  
Eva Princová

Trnava  
10.11.2020

**Vec:**

**VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV NA VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY S NÁZVOM „KANALIZÁCIA – KÁLNICA“**

Verejný obstarávateľ Obe Kálnica so sídlom Kálnica 100, 916 37 Kálnica (ďalej len „verejný obstarávateľ“) poskytuje čiastkové vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky na výber zhotoviteľa stavby s názvom „**Kanalizácia - Kálnica**“ zadávaného postupom podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 187/2020 zo dňa 04.09.2020 pod značkou 32032-WYP nasledovne:

**Vysvetlenie a oprava súťažných podkladov**

**Otázka č. 1:**

V stavebnom povolení je uvedené, že:

„Stavebník je povinný splniť podmienky Obce Kočovce:

- žiadame o umiestnenie monolitckej šachty na zberači „AKa“ , v ktorej by boli umiestnené zariadenia na dočasné zastavenie a akumuláciu prítoku odpadovej vody z obce Kálnica. V šachte požadujeme umiestniť rozmeľňovacie zariadenie na rozdrvenie hrubých nečistôt odpadovej vody (napr. vlhčené utierky), nakoľko v prípade poruchy na ČS Kočovce Štvrte môže dôjsť k pretečeniu odpadovej vody cez kanalizačné šachty, či môže dôjsť k zaplaveniu ich okolia a k materiálnym a ekologickým škodám na príľahlých súkromných nehnuteľnostiach.“

V prípade, že táto šachta je súčasťou predmetu obstarávania, žiadame o jej doplnenie do výkazu výmer a do projektovej dokumentácie.

**Odpoveď č. 1:**

V stavebnom povolení nie je v stanovisku obce Kočovce žiadna požiadavka na osadenie monolit. šachty s drvičom do komunikácie. Navrhované riešenie by nikdy neschválil správca komunikácie/TSK/. Zberač AKa je po celej dĺžke navrhnutý v telese cesty /v osi jazdného pruhu/.

Vami požadované riešenie malo byť vybudované na prítoku do PČS Kočovce, aby bolo možné odstaviť aj obec Rakoluby. Optimálne riešenie je, aby si prevádzkovateľ kanalizácie obcí zakúpil mobilnú elektrocentrálu, ktorá bude slúžiť ako náhradný zdroj elektrickej energie.

**Otázka č. 2:**

V upravenom výkaze výmer pre stavbu „KANALIZÁCIA – KÁLNICA“ , objekt 1 – SO 01, časť 2 – SO 01.2 – ČS a NN prípojka je položka :

11 M 5943301000 Krycia doska š.2200 mm - stav. prefabrikát ks 3,000

Mohol by VO vysvetliť, kde budú osadené 3 ks krycích dosiek, keďže sa jedná o jednu ČS?

**Odpoveď č. 2:**

Je to chyba, správne má byť 1ks.

**Otázka č. 3:**

V PD pre stavbu „Kálnica – kanalizácia“ sa nenachádza projekt pre dočasné dopravné značenie.

Mohol by VO doplniť PD o projekt dočasného dopravného značenia?

**Odpoveď č. 3:**

Projekt dočasného dopravného značenia si nechá vpracovať víťaz VO, nakoľko v projekte musí byť uvedený dodávateľ, zodpovedná osoba, kontakty... Inak to príslušný DI neodsúhlasí.

**Otázka č. 4:**

V SO 02 Čerpacia stanica a prípojka NN - mohol by prosím verejný obstarávateľ doplniť do projektovej dokumentácie - schému ku rozvádzaču RM1. Bez toho nie je možné rozvádzač naceniť.

**Odpoveď č. 4:**

Nová projektová dokumentácia je v PDF objekte SO 01.2 Čerpacia stanica a NN prípojka, v ktorej je schéma rozvádzača RM1.

**Otázka č. 5:**

V poskytnutom výkaze výmer (štruktúrovaný rozpočet ceny) je v objekt „1 – SO 01.1 – Kálnica – zberače a výtlačné potrubie“ v položke č. 31 „Zhotovenie vrstvy z geomreže (vrátane dodávky) na upravenom povrchu betónového podkladu štátnej cesty“ zahrnutá dodávka geomreže o množstve 5 500,00 m<sup>2</sup>. Po preštudovaní PD nám nie sú jasné parametre geomreže (pevnosť). Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie.

**Odpoveď č. 5:**

Geomreža Tensar SR 55.

**Otázka č. 6:**

V poskytnutom výkaze výmer (štruktúrovaný rozpočet ceny) je v objekt „1 – SO 01.1 – Kálnica – zberače a výtlačné potrubie“ v položke č. 23 „Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m<sup>3</sup>“ uvedené množstvo 13 535,240 m<sup>3</sup>. K tomu prislúcha dodanie materiálu v položke č. 24 „Štrkopiesok 0-63 B“ o množstve 6 925,960. Ako bude verejný obstarávateľ pokrývať chýbajúce množstvo materiálu pre zásyp (13 535,240 – 6 925,96 = 6 609,280 m<sup>3</sup>)?

**Odpoveď č. 6:**

Výmera bola opravená.

**Otázka č. 7:**

Vo vysvetleniach a doplneniach SP na výber zhotoviteľa stavby s názvom „Kanalizácia – Kálnica“ zo dňa 6.11.2020 v odpovedi na otázku č. 12 sa uvádza, že betónová suť bude odvážaná na skládku lom Čachtice /14 km/.

Otázka: Je odvoz betónovej sute pre všetkých účastníkov verejnej súťaže povinný na skládku lom Čachtice? Bude aj poplatok za uskladnenie jednotný pre všetkých účastníkov verejnej súťaže „Kanalizácia – Kálnica“ ?

**Odpoveď č. 7:**

Všetka vykopaná zemina z rýh, ako aj betónová suť budú odvážané do lomu Čachtice. Poplatok za uskladnenie je rovnaký pre všetkých. Zároveň je možné z lomu odoberať drvený materiál na obsyp a zásyp rýhy.

**Otázka č. 8:**

V poskytnutej PD sme nenašli podklady k dočasnému dopravnému značeniu. Žiadame o doplnenie výkresovej časti pre dočasné dopravné značenie počas výstavby.

**Odpoveď č. 8:**

Projekt dočasného dopravného značenia si nechá vpracovať víťaz VO, nakoľko v projekte musí byť uvedený dodávateľ, zodpovedná osoba, kontakty... Inak to príslušný DI neodsúhlasí.

**Otázka č. 9:**

Verejný obstarávateľ trvá na lehote viazanosti ponuky 12 kalendárnych mesiacov. Bude lehota na predkladanie ponúk predĺžená? Nakoľko proces zmeny dátumu platnosti bankovej zábezpeky si vyžaduje istý čas.

Verejný obstarávateľ vo svojej odpovedi zo dňa 6.11.2020 k požiadavke uchádzača o stanovenie fixnej lehoty viazanosti ponúk z dôvodu, že predlžovanie lehoty predkladania ponúk, a teda aj predlžovanie lehoty viazanosti ponúk, uchádzačom spôsobuje finančnú aj administratívnu záťaž uvádza „V prípade vystavenia bankovej záruky v skoršom termíne a následného predĺženia lehoty viazanosti ponúk, je uchádzač povinný zabezpečiť predĺženie lehoty platnosti zábezpeky, a to až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk uchádzačov“ a zároveň v závere poskytnutom vysvetlení k predmetu zákazky uvádza „Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje záujemcov, že pripravuje ďalšie vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré sa bude týkať opisu predmetu zákazky a mohlo by mať vplyv na prípravu ponuky. Lehota na predkladanie ponúk sa v prípade potreby primerane predĺži.“

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Kanalizácia – Kálnica“ je v súčasnosti vyhlásené štvrtýkrát. Prvýkrát v roku 2018.

Po preštudovaní poskytnutých súťažných pokladov a projektovej dokumentácie k predmetu zákazky sme zistili, že verejný obstarávateľ zverejnil dokumenty zákazky s rovnakými chybami ako to bolo v roku 2018 a museli sme verejného obstarávateľa opätovne žiadať o vysvetlenie a opätovne upozorniť na nezrovnalosti, na ktoré sme upozorňovali už v roku 2018. Verejný obstarávateľ po zaslaní vysvetlení k otázkam uchádzačov predĺžil lehotu na predkladanie ponúk. Toto predĺženie bolo nevyhnutné, ale bolo spôsobené chybou na strane verejného obstarávateľa, keďže zverejnil súťažné podklady a projektovú dokumentáciu s nezrovnalosťami, o ktorých vedel už v roku 2018.

V metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 26.05.2020 úrad apeluje na verejných obstarávateľov, aby prispôbili svoju prax pri využití inštitútu zábezpeky tak, aby sa vyhli

predlžovaniu lehoty viazanosti ponúk, pretože zákon to vo verejnom obstarávaní v plnej miere umožňuje. A zároveň uvádza, že zábezpeka aj s ohľadom na základné princípy verejného obstarávania by nemala byť využívaná šikanóznym spôsobom, v prípadoch, keď dochádza k opakovanému predlžovaniu lehoty viazanosti ponúk s dôvodom, ktoré si spôsobil sám verejný obstarávateľ. V metodických usmerneniach Úradu pre verejné obstarávanie úrad uchádzačom odporučil, aby predlžovanie lehôt viazanosti ponúk riešili s verejným obstarávateľom, čím samozrejme necháva rozhodnutie na morálnych rozhodnutiach verejných obstarávateľov. V súčasnej krízovej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19 vo svete a zlej ekonomickej situácii v Slovenskej republike, považujeme konanie a reakciu verejného obstarávateľa k opätovnému a nemennému spôsobu neustáleho predlžovania lehoty viazanosti ponúk v súvislosti s predlžovaním lehoty na predkladanie ponúk, za účelovú s cieľom odradiť uchádzačov o predloženie cenových ponúk k predmetu zákazky. Nerozumieme konaniu verejného obstarávateľa, že od uchádzačov požaduje, aby si aj s ohľadom na vysoké finančné náklady zabezpečovali predĺženie lehoty viazanosti ponuky, a to niekoľkonásobne.

Prax vo verejnom obstarávaní ukazuje, že verejní obstarávatelia, ktorí majú záujem zabezpečiť efektívnu hospodársku súťaž vo svojich požiadavkách uvádzajú fixnú lehotu viazanosti ponúk alebo vyhovujú požiadavkám o uchádzačov stanovenie fixnej lehoty viazanosti ponúk.

V súvislosti s vyššie uvedeným, sa preto verejného obstarávateľa pýtame, aký je prínos v posune lehoty viazanosti ponúk pre verejné obstarávanie na predmet zákazky „Kanalizácia – Kálnica“, ktoré je už štvrtýkrát vyhlásené, o ďalší týždeň?

A zároveň verejného obstarávateľa opätovne žiadame, aby s ohľadom na základné princípy verejného obstarávania a skutočnosti uvedené vyššie, stanovil fixnú lehotu viazanosti ponúk, aby uchádzači neboli nútení s neustálym predlžovaním lehoty predkladania ponúk žiadať banku o vystavovanie dodatkov k už vystaveným bankovým zárukám, a vynakladať tak niekoľko desiatok až stoviek eur, aby mohli predložiť cenovú ponuku, ktorá bude spĺňať všetky požiadavky uvedené v súťažných podkladoch.

**Odpoveď č. 9:**

Verejný obstarávateľ stanovil fixnú lehotu viazanosti ponúk do 19.11.2021.

**Otázka č. 10:**

Banka vystaví bankovú záruku len s konkrétnym dátumom lehoty viazanosti ponúk. Uzná obstarávateľ bankovú záruku s dátumom lehoty viazanosti ponúk 30.11.2021 za predpokladu odovzdania ponuky 19.11.2020?

**Odpoveď č. 10:**

Verejný obstarávateľ stanovil fixnú lehotu viazanosti ponúk do 19.11.2021.

**Otázka č. 11:**

Poskytnutý výkaz výmer a údaje v ňom nie je možné skontrolovať podľa poskytnutej projektovej dokumentácie. Za správnosť výmer nesie zodpovednosť obstarávateľ. V prípade, ak sa preukáže, že skutočné množstva jednotlivých položiek sa budú odlišovať od množstiev uvedených v poskytnutom výkaze výmer, bude úhrada za vykonané práce realizovaná na základe preukázaného skutočného množstva s použitím jednotkových cien uvedených v ponuke uchádzača?

**Odpoveď č. 11:**

Verejný obstarávateľ žiada záujemcov, aby ponuku ocenili podľa prílohy č. 2 - Štruktúrovaného rozpočtu ceny, ktorý je nadradený prílohe č. 1 - Projektovej dokumentácii.

Meniť alebo dopĺňať rozsah stavebných prác bude možné formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to za dodržania podmienok podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

**Upozornenie**

Do dokumentov „Súťažné podklady“ s názvom „Aktuálne súťažné podklady v celom rozsahu“ s dátumom zverejnenia 16.10.2020 boli uložené aktuálne kompletne Súťažné podklady s prílohami.

**Profil organizácie Obec Kálnica****Dokument ku zakazke Kanalizácia - Kálnica****Detail dokumentu**

Id:	3113186
Druh dokumentu:	Súťažné podklady
Zákazka:	Kanalizácia - Kálnica
Názov:	Aktuálne súťažné podklady v celom rozsahu
Dátum vytvorenia:	16.10.2020
Stav:	Zverejnený
Dátum zverejnenia:	16.10.2020

Neplatné dokumenty boli vymazané:

1.

1108164 - 2_Strukturovany_rozpocet_ceny_05112020.zip	680902	application/zip
--	--------	-----------------

2.

1108491 - Sutazne_podklady_Kalnica_oprava_c_4.pdf	703898	application/pdf
---	--------	-----------------

Doplnené boli dokumenty:

1.

1108764 - 2_Strukturovany_rozpocet_ceny_10112020.zip	682301	application/zip
--	--------	-----------------

Aktualizácia štruktúrovaného rozpočtu ceny v súlade s vysvetlením súťažných podkladov zo dňa 10.11.2020

2.

1108763 - Sutazne_podklady_Kalnica_oprava_c_5.pdf	703247	application/pdf
---	--------	-----------------

Zmena lehoty viazanosti ponuky na fixnú lehotu a predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

**Oprava lehoty na predkladanie ponúk a termínu otvárania ponúk**

- Výzva na predkladanie ponúk, str. 3, bod IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk:  
Pôvodná lehota *19.11.2020 do 08:00 hodiny* sa predlžuje do **25.11.2020 do 08:00 hodiny**.
- Výzva na predkladanie ponúk, str. 3, bod IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:  
Pôvodný termín *19.11.2020 o 09:00 hodine* sa aktualizuje na **25.11.2020 o 09:00 hodine**.

Všetky ostatné podmienky uvedené v predmetnej zákazke zostali nezmenené.

**Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje záujemcov, že pripravuje ďalšie vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré sa bude týkať opisu predmetu zákazky a mohlo by mať vplyv na prípravu ponuky. Lehota na predkladanie ponúk sa predĺži primerane potrebe na čas na prípravu ponuky.**

S pozdravom,



Mgr. Eva Princová

osoba poverená realizáciou verejného obstarávania zn. 32032-WYP