

**Obec Kálnica**  
Kálnica 100  
916 37 Kálnica

**Všetkým záujemcom**

Naša značka  
KAL202004/32032-WYP/9

Vybavuje  
Eva Princová

Trnava  
13.11.2020

**Vec:**

**VYSVETLENIE A OPRAVA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV NA VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY S NÁZVOM „KANALIZÁCIA – KÁLNICA“**

Verejný obstarávateľ Obe Kálnica so sídlom Kálnica 100, 916 37 Kálnica (ďalej len „verejný obstarávateľ“) poskytuje čiastkové vysvetlenie a opravu súťažných podkladov podlimitnej zákazky na výber zhotoviteľa stavby s názvom „**Kanalizácia - Kálnica**“ zadávaného postupom podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 187/2020 zo dňa 04.09.2020 pod značkou 32032-WYP nasledovne:

**Vysvetlenie a oprava súťažných podkladov**

**Otázka č. 1:**

V poskytnutom výkaze výmer (štruktúrovaný rozpočet ceny) je v objekt „1 – SO 01.1 – Kálnica – zberače a výtlačné potrubie“ v položke č. 41 „Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm“ požiadavka na CB I o množstve 255,000 m<sup>2</sup>.

Podľa TECHNICKO-KVALITATÍVNÝCH PODMIENOK - CEMENTOBETÓNOVÉ KRYTY VOZOVIEK (TKP 8) vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií je v časti 4.5 Rozprestieranie a zhutňovanie betónu uvedené: „Na zhotovovanie cementobetónového krytu sa používajú finišery s pevnými alebo posuvnými bočnicami“. „Pri zhotovovaní cementobetónových krytov skupiny CB I a CB II sa musia používať finišery s vlastným pohonom, vybavené pozdĺžnym hladičom, ktorý má priaznivý vplyv na rovnosť a štruktúru povrchu. Pri betónovaní krytov skupiny CB III, okrajových polí alebo dobetónovaní nepravidelných dosiek, sa môžu okrem finišerov použiť na zhutnenie aj menšie stroje bez vlastného pohonu a vedenia (napr. vibračné dosky, zhutňovacie laty a pod.). Zhotoviteľ je povinný odsúhlasiť typ finišera so zástupcom obstarávateľa pred začatím prác.“

Vzhľadom na stiesnené pomery realizovaných plôch a veľkosť finišerskej zostavy, žiadame verejného obstarávateľa o prehodnotenie triedy CB krytu z CB I na CB III a použitia na zhutnenie aj menšie stroje bez vlastného pohonu a vedenia.

**Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ súhlasí s použitím triedy krytu CB III.

**Otázka č. 2:**

Verejný obstarávateľ redakčnou opravou zo dňa 11.11.2020 zmenil termíny predkladania ponúk, otvárania ponúk a lehotu viazanosti.

Ponuky sa predkladajú dňa 25.11.2020 do 11,00 hod a otváranie ponúk sa podľa Oznámenia uskutoční toho istého dňa o 9,00 hod.

Zrejme sa jedná o chybu v písaní, prosíme o uvedenie správnych lehôt.

**Odpoveď č. 2:**

Správne má byť uvedená lehota na predkladanie ponúk do 25.11.2020 08:00 hod. Administratívna chyba bola opravená.

**Otázka č. 3:**

V Súťažných podkladoch – Oprava č. 5 je uvedené: 16 LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 16.1 Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 25.11.2020 08:00 hod. miestneho času.

V Redakčných opravách na stránke ÚVO vo Vestníku číslo 240/2020 je uvedené: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk 25.11.2020 11,00 hod

Prosím zosúladiť termín (čas) na predkladanie ponúk.

**Odpoveď č. 3:**

Správne má byť uvedená lehota na predkladanie ponúk do 25.11.2020 08:00 hod. Administratívna chyba bola opravená.

**Otázka č. 4:**

Na základe Vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby „Kanalizácia Kálnica“ zo dňa 10.11.2020 , kde sa v odpovedi č. 11 píše:

*„ Verejný obstarávateľ žiada záujemcov, aby ponuku ocenili podľa prílohy č. 2 - Štruktúrovaného rozpočtu ceny, ktorý je nadradený prílohe č. 1 - Projektovej dokumentácii. Meniť alebo dopĺňať rozsah stavebných prác bude možné formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to za dodržania podmienok podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní“,*

žiadame verejného obstarávateľa, aby táto skutočnosť bola doplnená aj do Zmluvy o dielo. Aby bolo aj zo Zmluvy o dielo jednoznačne jasné, že príloha č. 2 - Štruktúrovaný rozpočet ceny, je nadradený prílohe č. 1 - Projektovej dokumentácii.

**Odpoveď č. 4:**

Článok 2. Predmet plnenia zmluvy bol v bode 2.2.2. doplnený o text: „V prípade, že bude počas realizácie stavebných prác zistený nesúlad projektovej dokumentácie a štruktúrovaného rozpočtu ceny, bude Zhotoviteľ postupovať podľa štruktúrovaného rozpočtu ceny, ktorý je nadradený projektovej dokumentácii.“

**Upozornenie**

Do dokumentov „Súťažné podklady“ s názvom „Aktuálne súťažné podklady v celom rozsahu“ s dátumom zverejnenia 16.10.2020 boli uložené aktuálne kompletne Súťažné podklady s prílohami.

## Profil organizácie Obec Kálnica

### Dokument ku zakazke Kanalizácia - Kálnica

#### Detail dokumentu

Id:	3113186
Druh dokumentu:	Súťažné podklady
Zákazka:	Kanalizácia - Kálnica
Názov:	Aktuálne súťažné podklady v celom rozsahu
Dátum vytvorenia:	16.10.2020
Stav:	Zverejnený
Dátum zverejnenia:	16.10.2020

Neplatné dokumenty boli vymazané:

1.

Súbor:	Názov súboru: Priloha_c_3_Zmluva_o_dielo_Oprava_c_1.doc Typ súboru: application/msword Veľkosť: 129.02 kB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku <a href="#">Stiahnuť súbor</a>
--------	--

Doplnené boli dokumenty:

1.

Súbor:	Názov súboru: Priloha_c_3_Zmluva_o_dielo_Oprava_c_2.doc Typ súboru: application/msword Veľkosť: 129.54 kB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku <a href="#">Stiahnuť súbor</a>
--------	--

Aktualizácia Zmluvy o dielo v súlade s vysvetlením Súťažných podkladov zo dňa 12.11.2020

Všetky ostatné podmienky uvedené v predmetnej zákazke zostali nezmenené.

**Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje záujemcov, že pripravuje ďalšie vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré sa bude týkať opisu predmetu zákazky a mohlo by mať vplyv na prípravu ponuky. Lehota na predkladanie ponúk sa predĺži primerane potrebe na čas na prípravu ponuky.**

S pozdravom,



Mgr. Eva Princová

osoba poverená realizáciou verejného obstarávania zn. 32032-WYP