



FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
pracovisko: Račianska 72, 831 02 Bratislava

všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
OCOaN/589333/2020

Vybavuje/linka
Ing. Bajerová/340

Bratislava
22.12.2020

Vec

Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch č. 5

Verejný obstarávateľ, ktorým je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, vyhlásilo verejné obstarávanie na predmet nadlimitnej zákazky „**Kamerový systém monitorovania cestnej a železničnej dopravy na hraničných priechodoch**“ uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku Európskej únie zo dňa 27.11.2020 pod označením č. 2020/S 232-570027 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 252/2020 zo dňa 30.11.2020, ozn.: 43984-MST.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov verejný obstarávateľ zasiela nasledovné stanovisko k žiadosti o vysvetlenie. Verejný obstarávateľ významovo ani obsahovo neupravoval otázky záujemcu.

Otázka č. 1:

„Zadavatel upravil lhůtu pro dodání zakázky na 45 dní od účinnosti smlouvy. Znamená tato lhůta dodání zboží nebo je to lhůta pro instalaci a zprovoznění zakázky?“

Odpoveď na otázku č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza, že lehota je stanovená pre úplnú realizáciu diela do funkčného stavu.

Otázka č. 2:

„V prípade, že Zadavatel předpokládá, že termín bude včetně instalace a zprovoznění, tak v tom případě prodloužil termín realizace z nereálných 2 dnů po podpisu smlouvy na velmi obtížně realizovatelných 45 dní po podpisu smlouvy, a to pouze za předpokladu, že dodavatel má předmětné zařízení na skladě.

Nicméně pro úspěšnou realizaci je nutné provést místní šetření, připravit projektovou dokumentaci, nainstalovat zařízení a otestovat ho. Předpokládá zadavatel posun termínu v případě státních Covidových opatření, které výše jmenované činnosti budou vylučovat?“

Odpoveď na otázku č. 2:

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu z dôvodu pandémie vírusu COVID-19 a v prípade objektívnych skutočností bude verejný obstarávateľ operatívne reagovať na aktuálne vzniknutú situáciu.

S pozdravom

PaedDr. Kornélia Černá
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky