

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

MINISTERSTVO OBRANY SR

v zastúpení: Úrad pre investície a akvizície
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Č. p.: ÚpIA-EL3/3-22-15/2021 OOSP

Výtlačok číslo: 1

Počet listov: 2



K O R I G E N D U M
S Ú Ť A Ž N Ý C H P O D K L A D O V
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVSKA

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(stavebné práce)

PREDMET ZÁKAZKY: Trenčín, kas. kpt. Nálepku – rekonštrukcia kotolne – R

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje:

V Bratislave, dňa 09. februára 2021

.....
Mgr. Filip Adamove

V súťažných podkladoch sa upravuje bod 5.2. v oddiele „A.1 Pokyny pre uchádzačov“ nasledovne:

Pôvodné znenie:

Termín uskutočnenia: **do 3 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Korigované znenie:

Termín uskutočnenia: **do 4 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom.

V súťažných podkladoch sa upravuje bod 3.2. v oddiele „B.2 Obchodné podmienky – návrh zmluvy o dielo“ nasledovne:

Pôvodné znenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná v termíne **do 3 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

Korigované znenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná v termíne **do 4 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

ZDÔVODNENIE:

Verejný obstarávateľ na základe Oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, č.p. ÚpIA-EL3/3-22-14/2021-OOSP, predlžuje termín na zhotovenie diela o 1 mesiac. Verejný obstarávateľ poskytol dostatočne dlhú lehotu na predkladanie ponúk alebo na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.