ZMLUVA O DIELO

pre realizaciu stavby:

Pozemné komunikacie v obci SariSské Michal’any

uzatvorena podla
ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v aktualnom zneni

medzi Zmluvnymi stranami

Objednavatel’:

Nazov: Obec Sarigské Michal'any

Sidlo: Kpt. Nalepku 18, 082 22 Sarisské Michalany
Zastupeny: Mgr. Jozef Maco, starosta obce
Kontaktna osoba: Ing. Stanislav Skop, prednosta OcU
Emailovy kontakt: obec@sarisskemichalany.sk
Telefon: 0911390 874

I1CO: 00327808

DIC: 2020732252

Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.

IBAN: SK28 5600 0000 0005 2050 7016

(d’alej len ako ,,Objednavatel*)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: Doprastav, a. s,

Sidlo: Drieniova 27, 826 56 Bratislava

Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sa, vlozka 581/B

Zastipeny: Mgr. Roman Gunis$, ¢len predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Martin Valko, riaditel zavodu PreSov na =zaklade potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva reg. zn. 754/01/2019 zo dia 2.1.2019

Kontaktna osoba: Ing. Valéria Mraskova,

Emailovy kontakt: valeria.mraskova@doprastav.sk

Telefon: 0907 801 917

1CO: 31333320

DIC: 2020372497

IC DPH: SK7120000206

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.,

IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009

(dalej len ako ,,Zhotovitel)
PREAMBULA

1. Dna 19.3.2021 bola zo strany Objednavatela vystupujiiceho v prdvnom postaveni verejného
obstaravatel'a podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani vyhlasena sutaz na obstaranie
podlimitnej zakazky, druh zdkazky: stavebné prace, na predmet zakazky: Stavebné prace pre projekt:
»,Pozemné komunikacie v obci Sari$ské Michalany“, ktorej vyzva bola uverejnena diia 19.3.2021
vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 71/2021 pod oznacenim 15896 — WYP (d’alej aj ako ,,Stat’az*);

2. Ponuka Zhotovitela predlozend do Sutaze bola na zaklade podmienok a kritérii Sutaze vyhodnotena ako
uspesna a Objednévatel’ tuto Ponuku Zhotovitel’a prijal;

3. Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z 85% financovany z nenavratného finan¢ného prispevku (d’alej len
.NFP“) Ministerstva vnutra Slovenskej republiky poskytnutého verejnému obstaravatel'ovi (d’alej len
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,Poskytovatel NFP“) v rdmci Operacného programu Ludské zdroje, ¢. Zmluvy o poskytnuti NFP:
ZM_SEP-IMRK?2-2021-003001, 10% zo Statneho rozpoctu a 5% z vlastnych prostriedkov verejného
obstaravaterla.

Vzhl'adom na vyssie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvéraju tito Zmluvu v nasledovnom zneni:

1. UVODNE USTANOVENIA
1.1 Definicie

V tejto Zmluve budi mat’ nasledovné vyrazy a slova napisané s velkym zaciato¢nym pismenom nizsie
uvedeny vyznam:

sAutorsky zakon“ znamena zakon ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov.

»Dielo* znamena kompletné dielo tak, ako je opisané v Projektovej dokumentacii, a ktoré ma byt
v stlade s Ponukou Zhotovitel'a vykonané podla tejto Zmluvy.

»Den“ znamena kalendarny den pokial’ nie je urcené inak.

»Experti“ znamenaju zoznam expertov, prostrednictvom ktorych Zhotovitel' preukazoval splnenie
podmienok ucasti technickej alebo odbornej sposobilosti podl'a sutaznych podkladov Sut'aze, a ktorych
za tymto ucelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotovitel'a, Priloha ¢. 4 tejto Zmluvy.

w,Harmonogram prac* znamena harmonogram prac vypracovany a odovzdany Zhotovitelom podla
bodu 6 tejto Zmluvy. Harmonogram prac je Prilohou €. 2 Zmluvy.

»Kontrolny dein“ znamena Zmluvnymi stranami dohodnuty den, pocas ktorého Objednavatel’ vykona
kontrolu postup vykonanych prac, stanoveny spravidla jedenkrat za sedem (7) kalendarnych dni, resp. na
zéklade dohody podl'a potrieb a poziadaviek Zmluvnych stran, podl'a bodu 2.3 tejto Zmluvy.

»Lehota plnenia® znamena lehotu na vykonanie Diela uvedentl v bode 2.5 tejto Zmluvy.
wMaterialy* znamenaju vSetky materialy a vyrobky, ktoré maju tvorit’ alebo tvoria sucast’ Diela.

»Ob¢Ciansky zakonnik“ znamena zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

»Obchodny zakonnik®* znamend zdkon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

»Ponuka Zhotovitela* znamena ponuku, ktoru Zhotovitel’ predlozil do Stitaze, a na zaklade ktorej bol
Zhotovitel’ iispe$ny v Sutazi. Ponuka Zhotovitel'a bola v stilade so Sutaznymi podkladmi prevedena do
tejto Zmluvy, ako jednotlivé Casti Ponuky Zhotovitela: Priloha ¢. 1 Rozpocet Diela, Priloha 2.
Harmonogram prac.

w»Poskytovatel’ NFP“ ma vyznam uvedeny v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

»Pravne predpisy“ znamenaju vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy Slovenskej republiky
a Eur6pskej unie, vratane vSetkych smernic a nariadeni kazdej legalne ustanovenej verejnej spravy.
Prévne predpisy zahfniaju aj Technické normy (STN a iné).

»Preberaci protokol“ ma vyznam uvedeny v bode 2.9.1. tejto Zmluvy.

»Projektova dokumentacia®“ znamena projektovii dokumentaciu vypracovanu v stupni : Dokumentacia
na stavebné povolenie (DSP) pre projekt stavby pod ndzvom: POZEMNE KOMUNIKACIE V OBCI
SARISSKE MICHALANY vypracovant jul/2019 zodpovednym projektantom: Ing. Frantisek Ondre;j, :
4road s.r.0., Ruzova 59, 083 01 Sabinov ICO: 45661111, ktora bola sigastou Sutaznych podkladov.

»Rozpocet“ znamend rozpocet Zmluvnej ceny — oceneny Vykaz vymer - vsulade sPonukou
Zhotovitela, ktory tvori Prilohu €. 1 Zmluvy, t. j. ¢ast’ Ponuky Zhotovitela, ktora Zhotovitel’ predlozil do
Sutaze, vypracovany v sulade so Sut'aznymi podkladmi.

»Stavebny zakon* znamend zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov.

»Stavenisko* znamena miesta, kde ma byt Dielo vyhotovené, na ktoré maju byt Materidly dodané, ako
je definované v Specifikacii predmetu zakazky.
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»Strojové a technické vybavenie“ znamena strojové a technické vybavenie v sulade s Ponukou
Zhotovitela, ktory tvori Prilohu €. 5 Zmluvy, t. j. ¢ast’ Ponuky Zhotovitela, ktora Zhotovitel’ predlozil do
Sutaze, vypracovany v sulade so Suitaznymi podkladmi.

»Subdodavatel™ je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu odplatnii
zmluvu na plnenie urcitej Casti tejto Zmluvy — Priloha ¢. 3 zmluvy.

»SUt’az“ ma vyznam uvedeny v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy.
»Sut'azné podklady* znamenaju sut'azné podklady pre Sutaz.

»Stavebny dozor* znamena osobu menovanu ako stavebny dozor zo strany Objednavatela. Stavebny
dozor je personal Objednavatela a vykonava kontrolu prac Zhotovitel'a a ostatné prava a povinnosti
stanovené touto Zmluvou.

»Technické normy* znamenaju technické normy (STN, EN, ISO) vztahujlce sa na akékol'vek prace na
Diele, samotné Dielo a Materialy, a ostatné normy uvedené v Specifikacii predmetu zakazky alebo normy
definované Pravnymi predpismi.

» VyS$Sia moc* ma vyznam uvedeny v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.

»Zakon o verejnom obstaravani - ZoV* znamena zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

w»Zaruéna doba“ znamena zaru¢nu dobu podla bodu 3.3 tejto Zmluvy.
»Zmluva* znamena tuto zmluvu o dielo v zneni vSetkych jej priloh a doplneni.
w»Zmluva o0 NFP*“ ma vyznam uvedeny v bode 3 Preambuly tejto Zmluvy.

»Zmluvna cena“ znamena kone¢ni pevnl cenu, za vyhotovenie a dokoncenie Dicla a odstranenie
akychkol'vek vad Diela a poskytnutie ostatnych plneni na zaklade tejto Zmluvy vratane DPH uvedent
v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy su najmé, nie vylucne, zavizky Zhotovitela:

a) Zhotovitel je povinny vyhotovit a dokonCit pre Objednavatela Dielo v sulade s Ponukou
Zhotovitela , Projektovou dokumentaciou (ako sucast’ sutaznych podkladov), Zmluvou a Pravnymi
predpismi, a odstranit’ na Diele akékol'vek vady, a to v Lehote plnenia;

b) Zhotovitel’ je povinny riadne vyhotovené a dokoncené Dielo Objednavatel'ovi odovzdat’ v sulade
s postupmi a podmienkami podla tejto Zmluvy;

Predmetom tejto Zmluvy st najmé, nie vylucne, zavizky Objednavatela:

a) Objednavatel’ je povinny za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na zaklade tejto Zmluvy
Zhotovitel'ovi zaplatit' Zmluvnu cenu v sulade s touto Zmluvou;

b) Objednavatel je riadne vykonané Dielo povinny v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziat’;

¢) Objednavatel’ je povinny Zhotovitel'ovi poskytnut’ vSetku sucinnost’ tak, aby Zhotovitel mohol
Dielo a/alebo ktortikol'vek ¢ast’ plnenia na zaklade tejto Zmluvy vykonat’ riadne a vcas.

Predmetom tejto Zmluvy je aj uprava vsetkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych stran spojenych
s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v stvislosti s iou.

Objednavatel’ poskytol Zhotovitelovi vsetky podklady, udaje a informacie, vratane Projektovej
dokumentacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ziskal vSetky podklady,
udaje a informacie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a oboznamil sa s nimi, a zaroven vyhlasuje,
ze su pre neho ako aj pre zhotovenie Diela postacujice a vhodné a nema k nim Ziadne vyhrady.

ZHOTOVENIE DIELA
Stavenisko

Objednavatel’ poskytol Zhotovitel'ovi v rozsahu, v akom ich mé k dispozicii, vSetky ddlezité a potrebné
udaje a informéacie o faktickom a pravnom stave Staveniska, najmi o uZzivacich pravach k Stavenisku,
o dostupnych podmienkach Staveniska vratane informdcii o prijazdovych cestich. Za interpretaciu
vSetkych tychto udajov potrebnych na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy zodpoveda
Zhotovitel’.
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Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v rozsahu, v akom to bolo prakticky mozné, sa oboznamil s formou, povahou
a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska znamy. Zhotovitel' zaroven
v rozsahu, v akom to bolo prakticky mozné, ziskal vSetky informacie o Stavenisku, ktoré si nevyhnutné
pre riadne vyhotovenie a dokonCenie Diela a suvisiacich plneni a pre predchadzanie vzniku §kod na
Stavenisku a na Diele, ako aj informdcie o pristupovych a prijazdovych cestach k Stavenisku.

Objednavatel’ je povinny Zhotovitelovi poskytnut, resp. zabezpecit’ pravo pristupu na Stavenisko tak,
aby Zhotovitel' mohol Dielo riadne vyhotovit a dokoncit’' a odovzdat’ Objednavatelovi v Lehote plnenia.
Objednavatel’ poskytne pristup na Stavenisko Zhotovitelovi a Stavenisko Zhotovitel'ovi odovzda
najneskdr do 30 dni na ziklade pisomnej vyzvy Objednavatela voci Zhotovitel'ovi urobenej
kedykol'vek po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotovitel' celé Dielo vyhotovil
a dokoncil v stlade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia. O odovzdani Staveniska Zmluvné strany
vyhotovia protokol o prevzati Staveniska. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi
stranami. Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim podrl'a tejto Zmluvy po dobu, po ktort mu Objednavatel’
neposkytol pravo pristupu na Stavenisko podl’a tohto bodu.

Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' je zodpovedny za to, ze Dielo a vSetky Materialy budi vyhovovat’ Specifikacii predmetu
zékazky, Ponuke Zhotovitel'a, Zmluve a Pravnym predpisom.

Zhotovitel’ a Objednavatel’ st povinni vzajomne si poskytnut’ vSetku sicinnost’ mevyhnutni
k riadnemu vyhotoveniu a dokonceniu Diela vratane suc¢innosti pri spoloénom postupe vo¢i organom
verejnej moci a akymkol'vek inym subjektom. V pripade, ak niektora Zmluvna strana bude povazovat’
poskytnutie su¢innosti druhej Zmluvnej strany za nedostato¢né, je povinna o tom pisomne informovat
druhtt Zmluvnu stranu. V opaénom pripade sa bude mat’ za to, ze si¢innost’ podla tejto Zmluvy bola
poskytnuta riadne.

Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za spravne umiestnenie vSetkych casti Diela v stlade Projektovou
dokumentaciou, Rozpoctom diela a S$pecifikami Staveniska, aje povinny napravit kazdi chybu
v situovani, umiestneni, rozmeroch alebo vytyéeni Diela na Stavenisku.

Objednavatel’ je opravneny schvalovat’ stipis vykonanych prac. Objednavatel’ je opravneny vykonavat
akékol'vek zdznamy v stavebnom denniku. Pre vylucenie pochybnosti, ziadny zdznam a/alebo schvalenie
prace zo strany Objednavatela, nezbavuje Zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

Kontrolu vykonavania Diela vykonava Stavebny dozor Objednavatel’a najmé pocas Kontrolnych
dni v sulade s bodom 2.3 tejto Zmluvy. Stavebnému dozoru musi byt umozneny pristup k akejkol'vek
Zasti Diela. Ziadna ¢ast’ Diela nesmie byt’ zakryta bez suhlasu Stavebného dozoru. Akékol'vek podstatné
skutoénosti a okolnosti tykajice sa vykondvania Diela je Zhotovitel’ povinny konzultovat’ so Stavebnym
dozorom Objednavatela. Stavebny dozor Objednavatel’a je opravneny vykonavat akékol'vek zaznamy
v stavebnom denniku. Stavebny dozor je opravneny vydat’ pokyn na prerusenie prac v pripade, ak to
neumoziuju klimatické podmienky alebo ak Zhotovitel inym spdsobom zjavne kona v rozpore
s pracovnymi postupmi uréenymi technickymi normami alebo odporucaniami vyrobcov na pravne
zabudovanie doddvanych materidlov. Takyto pokyn musi Stavebny dozor bezodkladne oznamit’
Objednavatel'ovi a o dobu preruSenia prac sa primerane predlzuje Lehota plnenia. Pre vylucenie
pochybnosti, Ziadny zaznam a/alebo schvélenie prace zo strany Stavebného dozoru Objednavatela
nezbavuje Zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

Zhotovitel' bude na vlastné naklady zodpovedny za zabezpecenie vody, elektriny a vSetkych d’alSich
energii a d’alsich sluzieb, ktoré méze pri realizécii Diela potrebovat, a to formou zriadenia osobitnych
odbernych miest jednotlivych médii (resp. inou formou podl'a uvazenia Zhotovitel'a), ktoré méze pri
realizacii Diela potrebovat’, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak. VSetky ndklady na energie znasa
Zhotovitel’.

Zhotovitel’ okrem iného zabezpeci na vlastné riziko a zodpovednost’ najma
a) dopravu, vykladku, skladovanie Materialov v mieste Staveniska;

b) akékolvek technické/stavebné upravy v sulade s Projektovou dokumenticiou nevyhnutné pre
vystavbu a zapojenie Diela;

c) vystavbu, inStalaciu, montaz kompletného Diela podl'a Projektovej dokumentécie;

d) zabezpecenie funkcnosti diela a komplexné sprevadzkovanie Diela;
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e) vykonanie uspe$ného Preberacieho konania.

Zhotovitel’ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednost’ za vSetky prace na Diele
a akékol'vek nebezpecenstvo spojené s pracami na Diele, zhotovovanim Diela a akymikol'vek inymi
pracami a Cinnostami, ktoré je Zhotovitel povinny vykonat na zdklade tejto Zmluvy. Zhotovitel
zabezpeci najma, nie vSak vylucne:

a) strazenie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v ¢ase vykonu stavebnych prac pristup nepovolané
osoby, a to najméa na miesta, kde méze dojst’ k ohrozeniu Zivota alebo zdravia;

b) oznacenie Staveniska;

¢) zriadenie vjazdu a vyjazdu z miestnej komunikacie alebo z ucelovej komunikacie na prisun
stavebnych vyrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zachrannej zdravotnej
sluzby a dopravnej zdravotnej sluzby a poziarnej ochrany, a jeho udrziavanie v neposkodenom
a ¢istom stave;

d) umiestnenie a skladovanie Materialov na Stavenisku podl'a dohody s Objednavatel'om;
e) poriadok a Cistotu na Stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inZinierskych siet’ach;

f)  bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych os6b nachadzajicich sa na Stavenisku, a to najmé, nie vSak
vylucne, zabezpecenim bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku podl'a zakona €.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
nariadenia vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na pracovisko, nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie
bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci a nariadenia vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami;

g) poziarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zékona NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost' pri vystavbe a pri uzivani stavieb, poucenie 0sOb
nachadzajucich sa na Stavenisku o bezpecnosti a ochrane zdravia a poziarnej ochrane Staveniska
a Diela;

h) aby sa vSetky osoby nachadzajice sa na Stavenisku zdrzali fajéenia na Stavenisku mimo priestorov
vyhradne uréenych a oznacenych Zhotovitel'om na tieto ucely;

i)  vykonanie opatreni potrebnych na ochranu existujucich vedeni, rozvodov, pripojok a meracov
energii, kanalizacie, telekomunikacii a inych inzinierskych sieti nachadzajucich sa na Stavenisku
alebo v jeho okoli, najmd podopierat’ ich, zabezpeCovat’ ich Gdrzbu a opravy prostrednictvom
opravnenych osob, pokial’ potreba opravy vznikne v ddsledku okolnosti, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel’;

j)  predchadzanie Skodam na majetku tretich osob;

k) na Stavenisku, pocas celého zhotovovania Diela, dostupnost’ Projektovej dokumentacie a inych
technickych podkladov alebo ich kopii, potrebnej na uskutocniovanie Diela a na vykon §tatneho
stavebného dohl'adu;

1) pred diom odovzdania a prevzatia Diela odstranenie vsetkych technologickych zariadeni
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbyto¢nych stavebnych vyrobkov, a odpadu zo Staveniska,
pricom toto ustanovenie sa primerane pouZzije aj v pripade odstraiiovania vad a nedorobkov;

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpecit' vSetky technologické zariadenia Staveniska a Materiadly nevyhnutné
pre zhotovenie Diela a dopravit’ ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred zacatim zhotovovania
prislusnej casti Diela boli na Stavenisku k dispozicii vSetky technologické zariadenia Staveniska
a Materialy nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotovitel’ je opravneny skladovat’ na Stavenisku vylu¢ne
len technologické zariadenia Staveniska a Materidly urCené na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ zabezpeci ochranu technologickych zariadeni Staveniska a Materialov pred posSkodenim alebo
zniCenim a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpisané, resp. pozadované vlastnosti. Zhotovitel
zodpoveda za sulad vSetkych Materialov, ktoré pouzil na zhotovenie Diela, s prislusSnymi Pravnymi
predpismi a touto Zmluvou. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Materidloch a Diele znasa vylucne
Zhotovitel’, a to od momentu prevzatia Staveniska az do upIného prevzatia Diela zo strany Objednavatel’a
v sulade s bodom 2.9 tejto Zmluvy.
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Zhotovitel' je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podla
prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ktoré vzniknu v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel' nesie
zodpovednost’ za plnenie a plni za Objednavatela aj vSetky povinnosti pdvodcu odpadu v zmysle
prislusnych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade, ak Objednadvatel'ovi vznikne akékol'vek Skoda
v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy alebo zdkona o odpadoch v suvislosti
s (ne)plnenim akychkol'vek povinnosti podl'a zékona o odpadoch a prislusnych vykonavacich predpisov,
Zhotovitel odskodni Objednavatel’a za akékol'vek takéto Skody.

Odo dna zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
Stavebného zékona a prislusnych vykonavacich predpisov. Pri vedeni stavebného dennika sa buda
Zmluvné strany riadit’ najméi ustanoveniami § 46d) Stavebného zékona a § 28 vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z. o niektorych ustanoveniach Stavebného
zakona. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny vsetkym pracovnikom podiel'ajicim sa na vykonavani
Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného dennika
sa kon¢i diiom, ked’ su odstranené vietky vady a nedorobky na Diele. Ziadny stihlas alebo zapis
Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupu prac na Diele nezbavuje Zhotovitela ziadnej
zodpovednosti. Ak sa na Diele ndjdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékol'vek
iné vady, tieto buda spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitel'a, nehl'adiac na suhlasy alebo
schvalenia Objednavatel'a uvedené v stavebnom denniku alebo inak udelené zo strany Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny vstupovat’ na Stavenisko a kontrolovat’ postup Zhotovitel’a pri zhotovovani
Diela. Zhotovitel’ poskytne Objednavatelovi vsetku st¢innost’ pri vykonavani kontroly podla tohto bodu.
Vykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje Zhotovitela Ziadnej povinnosti alebo
zodpovednosti.

Pre vylucenie pochybnosti, podmienkami vykonania Diela uvedenymi v tomto bode nie st dotknuté
ostatné podmienky uvedené v ostatnych castiach Zmluvy, najméi v Projektovej dokumentacii.

Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia Staveniska udrziavat’ v platnosti pocas celej doby
realizacie Diela poistnii zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu pri vykone podnikatel’skej
¢innosti na poistni sumu minimalne vo vy§ke Zmluvnej ceny bez DPH podla bodu 3.1.2 tejto
Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pri prevzati Staveniska predlozit’ Objednavatelovi osvedcent koépiu
poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujiuceho platnost’ poistenia podla tohto bodu
Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje Ze pocas doby realizacie stavebnych prac zamestna podlPa zakona ¢.
311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby, spliiajice kumulativne nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite (d’alej ,,MRK®), a zaroven
b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hl'adani vhodnych uchadzaGov o zamestnanie spiiajucich kumulativne predpoklady podla pism. a) a
b) vyssie poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi potrebnu sucinnost’ spoc¢ivajiucu v predlozeni zoznamu
0sdb, ktoré tieto predpoklady splnaju.

Splnenie predpokladov uchadza¢mi o zamestnanie podla pism. a) a b) vyssSie sa preukaze Cestnym
vyhlasenim uchddzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite (podmienka
podla pism. a) vyssie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, ze uchadza¢ o zamestnanie je
nezamestnany napr. potvrdenie prisluSného tradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie uchadzacov
o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vyssie).

Ak Zhotovitel' nevyberie zo zoznamu oséb predlozeného Objedndvatelom vhodného uchéadzaca o
zamestnanie, je Zhotovitel' opravneny zamestnat’ iné osoby spliiajuce kumulativne predpoklady podl'a
pism. a) a b) vyssie.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatelovi vsetky doklady preukazujuce zamestnanie takychto
0s0b, ato najmd pracovni zmluvu, pripadne niektort z dohéd mimo pracovného pomeru, Cestné
vyhlasenia zamestnancov, o tom, Ze patria k marginalizovanej romskej komunite, potvrdenie z miestne
prislusného Uradu prace, socialnych veci arodiny o tom, e uchadzaé spiiia podmienku dlhodobo
nezamestnaného, prip. nezamestnaného a stihlasy so spracovanim osobnych udajov.



2.3
231

232

233

234

2.4

2.5
251

252

253

2.6
2.6.1

Spravy o postupe prac a supis vykonanych prac, Kontrolné dni

Zhotovitel' pravidelne za kaZdy kalendirny mesiac vyhotovi a predlozi Objednéavatelovi spravy o
postupe prac na Diele do desiatich (10) dni po skonceni sledovaného obdobia, ktorého sa tykaji. Sucastou
sprav o postupe prac bude aj supis vykonanych prac. Objednavatel’ovi patri lehota piatich (5) pracovnych
dni odo dila predloZenia stupisu vykonanych prac na jeho preskiimanie. Ak sa po preskimani stupisu prac
ukaze potreba jeho opravy/doplnenia, je Zhotovitel’ povinny opravit’ supis vykonanych prac do piatich
(5) pracovnych dni. Objednavatelom schvaleny supis vykonanych prac je podkladom pre fakturaciu
Zmluvnej ceny podl'a bodu 3.1 tejto Zmluvy.

Objednavatel’ vykonava kontrolu vykonanych prac prostrednictvom Stavebného dozoru najméa
avsak nie vyluéne pocas Kontrolnych dni pravidelne jedenkrat za sedem (7) dni, resp. na zaklade
dohody podla potrieb a poziadaviek Zmluvnych stran. Presny termin bude spresneny zapisom
v Stavebnom denniku pri prevzati Staveniska Zhotovitelovi. Kazdy dalsi termin nasledujiiceho
Kontrolného dita bude Zmluvnymi stranami vopred dohodnuty a zapisany v Stavebnom denniku.

Po vykonani kontroly vykonanych pradc na Diele Zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam do
Stavebného dennika, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran (d’alej
len ,,pisomny zdiznam*).

Zhotovitel' upovedomi Objednavatel'a o ase potrebnom na odstranenie vad a nedorobkov zistenych
pocas Kontrolného dna a o spdsobe ich odstranovania alebo namietne opodstatnenost’ vytykanych vad
a nedorobkov Objednavatela. Zhotovitel' pisomne oboznami Objednavatela o skuto¢nosti, kedy dojde k
odstraneniu zistenych vad a nedorobkov, ako aj o spdsobe ich odstranenia, a to do piatich (5) dni odo diia
zistenia predmetnych vad a nedorobkov Diela pocas Kontrolného dna. V pripade namietnutia
opodstatnenosti vytykanych vad a nedorobkov Objednavatela, vytykané vady a nedorobky odborne
posudi Stavebny dozor a o takomto posudeni vyhotovi pisomny zdznam. Pisomny zaznam a vysledky
posudenia vytykanych vad a nedorobkov je zavizny pre obe Zmluvné strany.

Prirucky pre prevadzku a idrzbu a zaSkolenie obsluhy

Najneskor k Preberaciemu konaniu Zhotovitel' doda Objednavatel'ovi vSetky prirucky pre prevadzku
a udrzbu Diela tam, kde to je pre riadne uzivanie Diela, resp. jednotlivych materidlov alebo zariadeni
potrebné alebo vhodné a vratane akychkol'vek nevyhnutnych dokumentov pre riadne uzivanie, prevadzku
audrzbu celého Diela. Zhotovitel' zaroven zabezpeci a vykona zaskolenie persondlu Objednavatela
v oblasti prevadzky a obsluhy Diela vratane vSetkych postupov tak, aby po zaskoleni bol Objednavatel’
samostatne schopny obsluhovat’ Dielo a prevadzkovat’ ho na tcely, na ktoré je vyhotovené. O zaskoleni
obsluhy Objednavatela Zmluvné strany vyhotovia osobitny protokol, ktory musi byt podpisany
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Lehota plnenia

Zhotovitel' zacne prace na realizacii Diela v zmysle bodu 2.1.3 tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokon¢il
v stlade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia.

Lehota na vykonanie Diela si 3 mesiace odo diia prevzatia Staveniska. Zhotovitel’ je povinny Dielo
v stlade s Harmonogramom prac v Lehote plnenia vyhotovit’ tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto
Zmluvy, vyhovelo Funkénym skaskam, bolo spdsobilé na Preberacie konanie podla bodu 2.9 tejto
Zmluvy a aby bolo pripravené na uspesné absolvovanie kolaudacného konania, ktorého vysledkom bude
vydanie pravoplatného rozhodnutia na uzivanie stavby.

Zhotovitel' bude mat’ narok na prediZenie Lehoty plnenia pokial’ oneskorenie s dokongenim Diela bude
spdsobené niektorou z nasledovnych okolnosti:

a)  pri¢ina, ktora dava Zhotovitel'ovi narok na prediZenie Lehoty plnenia podl’a niektorého z bodov tejto
Zmluvy,

b) omeskanie alebo obmedzenie na strane Objednavatela, ktoré je priamou pri¢inou omeskania
Zhotovitela, a ktoré nebolo odstranené v primeranej lehote na zaklade vyzvy Zhotovitela na
odstranenie takéhoto omeskania alebo obmedzenia,

c) dovody Vyssej moci, ktoré st priamou pric¢inou omeskania Zhotovitel’a.
Harmonogram priac

Zhotovitel' najneskdr pri podpise tejto Zmluvy predlozi Objednavatel’ovi graficky Harmonogram prac.
Harmonogram prac bude zodpovedat’ poziadavkam na zhotovenie diela podl’a Projektovej dokumentacie,
Ponuke Zhotovitel'a a tejto Zmluve. Po preskimani Harmonogramu prac Objednavatel'om sa tento stava
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Prilohou €. 2 tejto Zmluvy. Vzhladom na to, ze u€innost tejto Zmluvy je podmienena kumulativnym
splnenim podmienok uvedenych vbode 3.6.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel je povinny predlozit
aktualizovany harmonogram prac najneskodr pri podpise Zmluvy zo strany Objednavatel’a.

Zhotovitel' vyhotovi Harmonogram prac tak, aby Zhotovitelovi umoznioval postupni kompletizaciu
celého Diela vratane vyhotovenia a dokoncenia celého Diela a vratane uspe$ného absolvovania
Funkénych skuSok celého Diela najneskér v Lehote plnenia. Graficky Harmonogram prac bude
obsahovat’ vyjadrenie Casovej narocnosti jednotlivych tkonov, ¢innosti a prac vyjadrentl v diioch.
Harmonogram prac bude obsahovat’ stru¢ny popis vsetkych ¢innosti a prac, ich vzajomna postupnost’
a ¢asovou nadvéznost’.

Kedykol'vek to bude potrebné z dovodu predizenia Lehoty plnenia alebo kedykol'vek Harmonogram préac
nebude zodpovedat’ Zmluve, alebo ak sa skutoény postup prac nezhoduje s Harmonogramom prac,
Zhotovitel predlozi Objednavatel’'ovi revidovany Harmonogram prac a to najneskor do piatich (5) dni odo
dna, kedy Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a na predlozenie takéhoto revidovaného Harmonogramu prac.
Pre vylucenie pochybnosti plati, ze revizia Harmonogramu prac podla tohto bodu neméze mat sama
o sebe vplyv na prediZenie Lehoty plnenia, pokial’ okolnost’ vyvolavajuca potrebu revizie Harmonogramu
prac zaroveii nedédva Zhotovitel'ovi pravo na prediZenie, resp. tipravu Lehoty plnenia podla iného bodu
tejto Zmluvy.

Pokyny Objednavatel’a

Objednavatel’ je opravneny Zhotovitel'ovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel’ zavdzuje splnit’ a dodrzat’
za nasledovnych podmienok:

a) Zhotovitel je povinny plnit' iba pokyny vydané Stavebnym dozorom pripadne priamo
Objednavatel'om,;

b) Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodni povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost’ zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti, ako
skuseny zhotovitel’ v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

¢) V pripade, ak by mal pokyn mat’ dopad na Lehotu plnenia a/alebo ak by mal pokyn mat’ dopad na
Zmluvnu cenu, je Zhotovitel’ o tejto skutoCnosti povinny okamzite informovat’ Objednavatel’a;

d) Kazdy pokyn bude vydany resp. inak zachyteny (napr. v Stavebnom denniku) v pisomnej forme.
Objednavatel’ je opravneny vydat’ vynimoc¢ne aj ustny pokyn, avSak je povinny ho dodatocne
pisomne potvrdit’ najneskor do dvoch (2) dni, inak sa nanho neprihliada;

e) Zhotovitel je povinny pokyn vydany v sulade s tymto bodom bezodkladne plnit,, okrem pripadu, ak:

(i) Zhotovitel' upozornil Objednavatela na nevhodni povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatel’a prekaza v riadnom vykondvani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit’ do doby zmeny pokynov Objednavatela alebo
do pisomného oznamenia o tom, Zze Objednavatel’ trvd na vykonavani Diela podl'a danych
pokynov;

(i) Zhotovitel' oznamil Objednavatel’'ovi, ze pokyn ma mat’ dopad na Lehotu plnenia a/alebo ma
mat’ pokyn dopad na Zmluvnu cenu, pricom v takom pripade je Zhotovitel' bezodkladne,
najneskor vsak do desiatich (10) dni, povinny Objednavatel'ovi dorucit’ navrh uprav Zmluvy
(najmd Lehoty plnenia, Harmonogram prac a Zmluvnej ceny) vyvolany pokynom
Objednavatela. Takyto ndvrh bude mat’ povahu oferty (ndvrhu na uzatvorenie zmluvy resp.
dodatku). Zhotovitel' nie je povinny ani opravneny takyto pokyn plnit az do pisomného
potvrdenia (akceptacie) tohto nadvrhu zo strany Objednéavatel’a. To neplati jedine v pripade, ak
by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok a/alebo zdravie alebo
zivot 0sO6b. Zmluvné strany v primeranom c¢ase po pisomnom potvrdeni pokynu a rozsahu
zmeny Zmluvy zo strany Objednavatel'a (s prihliadnutim na potrebu odstihlasenia kazdej
zmeny Zmluvy zo strany Poskytovatela NFP) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve
obsahujuci dohodnuté upravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatel’a.

Pre vylu€enie pochybnosti, ziadne schvélenia alebo sthlasy Objednavatela podla tejto Zmluvy sa
nepovazuji za pokyn podla tohto bodu Zmluvy. Tiez plati, ze pokial Zhotovitel neupozornil
Objednavatel’a pri vydani pokynu na to, Ze moze mat vplyv na Lehotu plnenia a/alebo Zmluvnu cenu,
a Zhotovitel’ takyto pokyn plni, ma sa za to, ze tento pokyn nema dopad na Zmluvnu cenu a/alebo na
Lehotu plnenia a Zhotovitel’ pokyn plni bez naroku na predizenie Lehoty plnenia a/alebo zmeny Zmluvnej
ceny.
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Funk¢né skusky

Pred odovzdanim Diela je Zhotovitel za ucasti Objednavatela a v stilade s Harmonogramom prac
povinny vykonat’ Funkéné skusky Diela. Na zaklade Funkénych skasok musi Zhotovitel preukazat’, ze
Dielo je spdsobilé a pripravené pre riadnu prevadzku, a ze vyhovuje Projektovej dokumentacii, Ponuke
Zhotovitel'a a splita ostatné poziadavky na ziklade Zmluvy vzt'ahujice sa na Dielo.

Zhotovitel' pre ucely Funkénych skiiSok zabezpeci a poskytne vsetky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informacie, elektrinu, zariadenia, materialy, personal a vSetko ostatné tak, aby Funkéné
skusky prebehli v stlade so Zmluvou.

Harmonogram Funkénych skusok Zhotovitel’ doru¢i Objednavatel’'ovi v dostato¢nom ¢asovom predstihu,
najneskdr vSak Strnast (14) pracovnych dni pred planovanym terminom Funkénych skusok.
Harmonogram Funkénych skusok bude obsahovat ¢asovy harmonogram jednotlivych planovanych
ukonov testovania, ako aj ich opis.

Funkéné skasky budu prebiehat’ v sulade s Harmonogramom Funkénych skusok a budu zahriat’ vietky
prevadzkové skusky za tcelom preukazania, ze Dielo mdze byt prevadzkované bezpecne tak, ako je
Specifikované, za vsetkych dostupnych prevadzkovych podmienok v stlade s ucelom Diela a Projektove;j
dokumentécie.

O vysledku kazdych Funkénych skasok podla bodu 2.8.4 bude vyhotoveny samostatny protokol. Ak
Dielo alebo jeho ¢ast’ nevyhovie Funkénym skiaskam, Objednavatel’ méze pozadovat, aby Zhotovitel
napravil vady Diela, a aby Zhotovitel’ vykonal opakované Funkéné skisky za rovnakych podmienok. To
sa vztahuje na ktorukol'vek ¢ast’ Funkénych skusok. Ak Dielo nevyhovie ani opakovanym Funkénym
skaskam, Objednavatel’ mdze nariadit’ d’alSie opakovanie Funkénych skisok alebo Dielo odmietnut’
prevziat’ a odstupit’ od Zmluvy.

Odstranenie nedostatkov po neuspe$nych Funkénych sktskach, resp. Gspesné vykonanie opakovanych
Funkénych skusok nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za omeskanie s riadnym dodanim Diela
v Lehote plnenia a Objednavatel'a nezbavuje naroku na ndhradu skody v celom rozsahu, vratane nahrady
Skody presahujucej zmluvnu pokutu, a zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy.

Preberacie konanie

Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednéavatel’ v nadvéznosti na uspe$né vykonanie Funkénych
skusok preveri, 7e Dielo nema vady a spiia poZiadavky Projektovej dokumentécie a Ponuky Zhotovitela,
Pravnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa kon¢i vydanim protokolu, ktorym Objednavatel’ deklaruje
splnenie zavizkov Zhotovitel’a vykonat’ a dokoncit’ Dielo riadne (konanie podl'a tohto bodu d’alej aj
ako ,,Preberacie konanie* a protokol vydany v Preberacom konani d’alej aj ako ,,Preberaci protokol*).

Zhotovitel pre Gcely Preberacieho konania zabezpeci a poskytne vSetky pristroje, vybavenie, asistenciu,
dokumenty a iné informécie, zariadenia, materialy, personal a vSetko ostatné tak, aby Preberacie konanie
prebehlo v sulade so Zmluvou.

Preberacie konanie sa uskutocni az po zhotoveni celého Diela a uspeSne vykonanych Funkénych
skuskach celého Diela. Zhotovitel’ je povinny k Preberaciemu konaniu predlozit’ Objednavatelovi
najma nasledovné doklady:

a) ziadost’ o vydanie Preberacieho protokolu;
b) dodacie listy;
¢) vsetky protokoly o Funkénych skuskach;

d) dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby, prevadzkové poriadky, manudly udrzby a ostatnu
dokumentaciu vztahujucu sa na Dielo;

e) vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov;

f)  certifikaty a dalSie dokumenty preukazujiuce zhodu pouzitych Materidlov a zaznamy zo vSetkych
skuSok Materidlov (v rozsahu, vakom to vyzaduje Projektovd dokumenticia alebo Pravne

predpisy);

g) zarucné listy dodanych zariadeni, vratane navodov a v pripade potreby doklady o zaskoleni
personalu Objednavatel’a;

h)  2x kopiu stavebného dennika;
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i)  vSetky protokoly o zaSkoleni obsluhy Diela,

j)  akékol'vek d’alSie dokumenty, ktoré¢ maju byt Objednéavatel'ovi odovzdané na zaklade tejto Zmluvy,
Projektovej dokumentécie, Ponuky Zhotovitel'a alebo Pravnych predpisov,

k)  vyjadrenie Zhotovitel'a, Ze Dielo bolo vyhotovené v sulade s Projektovou dokumentéciou, platnymi
STN normami a Prdévnymi predpismi, a Ze Dielo je schopné trvalej a bezpecnej prevadzky,

1)  vsetky pisomné spravy z Kontrolnych dni a pisomné zaznamy z Odborného postdenia Stavebného
dozoru.

Preberacie konanie sa zacina diiom predloZenia Ziadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu
so vSetkymi dokumentami podl’a bodu 2.9.3 vysSie. Predlozenie ziadosti o vydanie Preberacicho
protokolu Objednavatel'ovi znamena, Ze podl'a nazoru Zhotovitel'a je Dielo vykonané a dokonéené riadne
v sulade so Zmluvou, nema vady, boli uspesne vykonané Funkéné skusky a je pripravené k Gispesnému
Preberaciemu konaniu. Za riadne dokoncené Dielo sa povazuje Dielo dokoncené bez vad a v stlade
s Ponukou Zhotovitela, Projektovou dokumentéaciou, Zmluvou a Prdvnymi predpismi.

Do strnastich (14) dni odo dia zacatia Preberacieho konania je Objednévatel’ povinny:

a) vydat’ Zhotovitel’ovi Preberaci protokol s uvedenim diatumu, kedy bolo Dielo dokoncené
v sulade so Zmluvou, s vynimkou drobnych nedokonéenych prac a vad, ktoré nebrania uzivaniu
Diela pre zamyslany ucel; alebo

b) zamietnut’ Ziadost’ o vydanie Preberacieho protokolu s uvedenim vad Diela a prac, ktoré musi
Zhotovitel’ vykonat’, aby bolo Dielo v sulade so Zmluvou.

V pripade, ak Objednavatel’ nevyda Preberaci protokol alebo ziadost’ o vydanie Preberacicho protokolu
nezamietne v lehote podl'a bodu 2.9.5, ma sa za to, Ze Preberaci protokol bol vydany k poslednému diu
tejto lehoty. Vydanim Preberacieho protokolu alebo uplynutim lehoty podl’a bodu 2.9.5 v pripade
fikcie vydania Preberacieho protokolu podla predchadzajicej vety sa kon¢i Preberacie konanie.
Vydanie Preberacieho protokolu Zhotovitel' Objednavatel’'ovi potvrdi podpisom Preberacieho protokolu.
Pokial’ Zhotovitel' podpisom nepotvrdi Objednavatel'ovi vydanie Preberacicho protokolu do troch (3)
pracovnych dni odo dna, kedy bol Zhotovitel'ovi doruceny, ma sa za to, ze vydanie Preberacieho
protokolu Zhotovitel' podpisom potvrdil v posledny den tejto lehoty.

Diiom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami podl’a bodu 2.9.6 prechadza
na Objednavatel’a nebezpecenstvo Skody na Diele. Za den podpisu Preberacieho protokolu sa povazuje
aj uplynutie lehoty podl'a bodu 2.9.6 tejto Zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti, ak bude mat’ Dielo k datumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v
ramci Preberacieho konania podl'a tohto bodu Zmluvy, ma sa za to, Ze Zhotovitel’ sa dostal do omeskania
s riadnym a véasnym plnenim k datumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohl’adu na to, ¢i boli vady
v ramci Preberacieho konania zistené po datume uplynutia Lehoty plnenia. Odstranenie vytknutych vad
Zhotovitelom a nasledné vydanie Preberacieho protokolu podla tohto ¢lanku Zhotovitel'a nezbavuje
zodpovednosti za Skodu a omesSkanie a Objednavatela nezbavuje naroku na zmluvni pokutu za
omeskanie Zhotovitel'a s povinnostou plnit’ riadne a véas v Lehote plnenia.

V pripade, Ze Objednavatel’ odmietne vydat’ Preberaci protokol postupom podl'a bodu 2.9.5b), Zhotovitel
po odstraneni vytknutych vad opétovne predlozi ziadost’ o vydanie Preberacieho protokolu podl'a bodu
2.9.1, resp. 2.9.4 tejto Zmluvy a Objednavatel'ovi plynie lehota v zmysle bodu 2.9.5 tejto Zmluvy, pricom
bod 2.9.6 sa aplikuje primerane. Pre vylucenie pochybnosti, bez ohl'adu na to, kedy Objednavatel’ vyda
Preberaci protokol napr. aj pre pripad opakovaného Preberacieho konania (pokial’ neplati fikcia vydania
Preberacieho protokolu podla bodu 2.9.6 plati, ze pokial’ k uplynutiu Lehoty plnenia nebolo Dielo
spdsobilé na tspesné ukoncenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vad resp. bez vad, ktoré brania
uzivaniu Diela pre dohodnuty ucel), Zhotovitel’ sa dostal do omeskania ku ditu nasledujicemu po uplynuti
Lehoty plnenia. VySSie uvedené znamend, ze odstranenie vytknutych vad Zhotovitelom a nasledné
vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konani Zhotovitel'a nezbavuje zodpovednosti za Skodu a
omeskanie a Objednavatel’a nezbavuje naroku na zmluvnu pokutu za omeskanie Zhotovitel'a s riadnym
a véasnym plnenim v Lehote plnenia ani naroku na nahradu Skody.

V pripade, ak Objednavatel vyda Preberaci protokol podla bodu 2.9.5a) svynimkou drobnych
nedokoncenych prac a vad, ktoré nebrania uzivaniu Diela, Objednavatel’ v Preberacom protokole urci
alebo sa so Zhotovitelom dohodne na primeranej lehote na odstranenie tychto vad a nedorobkov.
O tplnom odstraneni vad a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol o tiplnom odstraneni vad
a nedorobkov. Tento protokol musi byt podpisany oboma Zmluvnymi stranami.
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Pokial’ Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky Diela v dodatocnej primeranej lehote urcenej v
Preberacom protokole podl'a bodu 2.9.5 pism. a) vznikd Objednavatel'ovi ndrok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty podla bodu 3.5.1 pism. b) tejto Zmluvy. V pripade, ak vznikne Objednavatel'ovi $koda v désledku
uzivania Diela s vadami a nedorobkami uvedenymi v Preberacom protokole, Zhotovitel Objednadvatel’a
za tato Skodu odskodni v plnom rozsahu, vratane skody presahujiicej zmluvnu pokutu.

V pripade, ak by bolo Dielo, resp. jeho cast, zhotovené s podstatnymi neodstraniteInymi vadami,
Objednavatel nie je povinny takéto Dielo prevziat’ a zaplatit’ zan jeho cenu, resp. prislusnt Cast’ jeho ceny.

Kolaudacia

Bez ohl'adu na ustanovenia o Funkénych skuskach a Preberacom konani je Zhotovitel’ zodpovedny za to,
ze Dielo vyzadujice kolaudaciu podla prislusnych Pravnych predpisov bude spdsobilé na tspesné
absolvovanie kolauda¢ného konania, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného kolaudacného
rozhodnutia. Ziadost' o vydanie kolaudaéného rozhodnutia na uzivanie poda Objednavatel, aviak
Zhotovitel' sa zavizuje v pripade potreby Objednavatel'ovi poskytnut akukol'vek a vSetku potrebnu
sucinnost’ na zabezpecenie kolaudacného rozhodnutia vratane bezplatného odstranenia akychkol'vek
nedostatkov ¢i vad, ktoré budu zabranovat’ vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia, a to bez ohladu na
vydanie akychkol'vek protokolov o Funkénych sktskach a Preberacieho protokolu k Dielu, a to az do
vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

SPOLOCNE USTANOVENIA

Zmluvna cena a platobné podmienky

Zmluvna cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovend dohodou Zmluvnych stran v stlade so zdkonom
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach a je roz¢lenena nasledovne:

Celkova zmluvnd cena za vyhotovenie Diela a za vSetky stvisiace plnenia podla tejto Zmluvy je
nasledovna:

Cena bez DPH: 174 361,00 EUR
Sadzba DPH: 34 872,00 EUR
Cena s DPH: 209 233,20 EUR

(slovom: Dvestodevittisicdvestotridsat'tri EUR 20/100 centov)
(d’alej aj ako ,,Zmluvna cena®)

Zmluvna cena je cena maximalna a je totozna s cenou, ktori Zhotovitel' predlozil vo svojej Ponuke
Zhotovitela. Zmluvna cena je premietnutd v Rozpocéte Diela, ktory tvori Prilohu ¢. 1 Zmluvy.
Objednavatel’ je povinny uhradit’ len cenu skuto¢ne vykonanych a prevzatych prac a plneni. Objednavatel’
si vyhradzuje pravo na pomerné zniZenie ceny v pripade, ak sa ¢ast’ Diela z dovodov nepredvidatelnych
v Case uzatvorenia Zmluvy nebude z podnetu Objednavatel’a realizovat. Zmluvna cena a Rozpocet Diela
zahfna vSetky naklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie vsetkych vad,
a zahiha v sebe vSetky ostatné plnenia v rozsahu a na zaklade tejto Zmluvy, Sttaznych podkladov
a Ponuky Zhotovitel'a. Zmluvna cena pokryva vSetky zmluvné zavédzky a vSetky povinnosti nevyhnutné
pre riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela, vratane vSetkych Materialov, suciastok, dielov, cla, dani,
personalneho zabezpecenia, dopravy, udelenia licencii a akychkol'vek inych poplatkov, ktoré bude nutné
vynalozit’ podl'a tejto Zmluvy. Pokial’ urcité prace alebo plnenie alebo jej/jeho cast’ nie su obsiahnuté
v Rozpocte Diela ako samostatna polozka, ma sa za to, Ze cena za tuto pracu/plnenie je zahrnuta v
ostatnych polozkach Rozpoctu Diela.

Zmluvna cena bude fakturovana za vykonané prace dvomi faktirami. Prva faktiira bude vystavena
Zhotovitel'om po vykonani miniméalne 50% stavebnvch préac. Druhd faktira bude Zhotovitel'om
vystavend po odovzdani diela objednavatePovi. Zhotovitel’ v silade s bodom 2.3 vyhotovi a odovzda
Stavebnému dozoru Objednavatel’a spravy o postupe prac a supis vykonanych prac a dodanych materialov
a zariadeni, ktory Stavebny dozor Objednavatel’a postupom podl'a tejto Zmluvy schvéali. Takto schvaleny
stpis vykonanych prac a dodanych materialov a zariadeni bude podkladom pre fakturaciu ¢iastok
Zmluvnej ceny v zmysle Rozpoctu Diela za prace vykonané v prisluSnom fakturaénom obdobi.
Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru za prace, dodané materialy a zariadenia za prislusné fakturacné
obdobie podl'a tohto bodu az po schvaleni stipisu vykonanych prac a dodanych zariadeni a materialov zo
strany Stavebného dozoru Objednavatel’a. Objednavatel sa zavizuje uhradit iba skuto¢ne vykonané prace
a dodané materialy a zariadenia v zmysle Rozpoctu Diela potvrdené Stavebnym dozorom Objednavatel’a
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na zaklade predloZzenych a potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac a dodanych materidlov a
zariadeni.

Splatnost’ faktiry podla tejto Zmluvy je 60 dni od dorucenia faktiry bez nedostatkov do sidla
Objednavatela v zmysle Zmluvy, ato bezhotovostnym prevodom na ucet Zhotovitela uvedeny
v zéhlavi Zmluvy.

Faktara vystavena na zaklade tejto Zmluvy musi obsahovat’ nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktiira musi obsahovat’ aj nasledovné udaje:
odvolavku na tiuto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy — nazov projektu, kéd
projektu ITMS2014+, podklady k fakturacii — spravy o postupe prac a supis vykonanych prac a
dodanych materialov a zariadeni. Ak faktiira nebude obsahovat vyssie uvedené tidaje alebo k nej
nebudu prilozené prilohy, alebo ak nebude obsahovat’ spravne udaje, Objednavatel’ je opravneny takuto
faktiru vratit’ Zhotovitel'ovi spolu s oznaCenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade sa
plynutie lehoty splatnosti takejto faktiry preruSuje a nova lehota splatnosti za¢ne plynut diiom
nasledujicim po dni doporu¢eného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla Objednavaterl’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zloZi depozit vo vySke 10% celkovej ceny diela bez DPH,
a to na bankovy ucet Objednavatela, pripadne ju nahradi bankovou zarukou (v rovnakej vyske), a to
najneskor do okamihu odovzdania Staveniska. Objednavatel nie je povinny odovzdat’ Stavenisko, pokial
nie je na jeho ucet pripisana plna vyska depozitu, prip. nepredlozi bankovu zaruku.

Depozit sluzi na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady skody, narokov na zaplatenie zvysenych nakladov
a ostatnych narokov v zmysle tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny
uspokojit’ si jednostrannym zapoc¢tom z Depozitu naklady, ktoré mu vzniknl z vad Diela a naroky na
zmluvnl pokutu, nahradu Skody, dodatoéné naklady a straty Objednavatel’a plyntice z nedodrzania
terminov a medziterminov uvedenych v Harmonograme prac, naklady vzniknuté Objednavatelovi
v désledku odstupenia od tejto Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a a vSetky ostatné naroky, ktoré
vznikli Objednavatelovi v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvaju z tejto
Zmluvy. V tomto pripade je Zhotovitel’ povinny doplnit’ vysku Depozitu do jeho povodnej vysky.

Objednavatel’ sa zavizuje vratit’ Depozit v plnej vyske, prip. jeho alikvotnu (nespotrebovanu) cast’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, v ktorom doslo k odovzdaniu Diela. V pripade zlozenia
depozitu Zhotovitel'om formou bankovej zaruky, t& musi byt platna do vydania Preberacieho protokolu
z Preberacieho konania.

Riziko a zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel' zodpoveda bez obmedzenia za vSetky Skody, ktoré vznikni poruSenim jeho povinnosti
vyplyvajucich ztejto Zmluvy, ktoré vznikni Objednavatelovi a inym osobam na Stavenisku, na
samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohl'adu na to, ¢i
tieto prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi
Subdodavatel'mi.

Skodou sa rozumie aj $koda spocivajiica v povinnosti Objednavatel’a vratit’ ¢ast’ nenavratného finanéného
prispevku na financovanie predmetu Diela Poskytovatel'ovi NFP, resp. sankcia ulozena Objednavatelovi
Poskytovatelom NFP v pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dévodov
na strane Zhotovitel'a, ak neddjde k splneniu povinnosti podla bodu 2.2.15, 2.2.16. Narok na nahradu
Skody nevylucuje pravo Objednavatel’a uplatnit’ zmluvna pokutu v sulade s podmienkami Zmluvy.

Skodou sa rozumie aj akakolvek sankcia alebo pokuta ulozena Objednavatelovi zo strany organov
verejnej spravy alebo organov Statnej spravy za porusenia akychkol'vek povinnosti suvisiacich s plnenim
Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' odSkodni Objednavatela od vSetkych narokov, §kod, strat a nakladov v suvislosti
s poskodenim alebo stratou akéhokol'vek majetku, nehnutelného alebo hnutelného v rozsahu, v akom
toto poskodenie alebo strata vyplyva z dovodov vyhotovenia alebo dokoncenia Diela a odstranenia
akychkol'vek vad alebo ak sa da pripisat’ akejkol'vek nedbanlivosti, tmyselnému ¢inu alebo poruseniu
Zmluvy Zhotovitel'om.

Zhotovitel' nezodpoveda podla tejto Zmluvy za naroky, Skody, straty a naklady v pripadoch, kedy ich
vznik mozno pricitat’ okolnosti Vyssej moci. Za okolnost’ VySsej moci sa ma namysli takéd okolnost’, pri
ktorej st kumulativne splnené vsetky nizsie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b) protijej vzniku sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’;
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¢) Zmluvna strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnut’ alebo ju prekonat’; a zaroven
d) Zmluvna strana ju v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat’.
(okolnosti podl'a tohto bodu d’alej aj ako ,,Vy$Sia moc®)

Kedykol'vek ktorakol'vek Zmluvna strana zisti akikol'vek prekazku, ktora jej brani alebo je odovodnené
predpokladat’, Ze jej bude branit, v plneni akychkol'vek povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé tak
prekazku podla bodu 3.2.5 a bodu 2.6.3 tejto Zmluvy, ale aj podla akéhokol'vek iného ustanovenia tejto
Zmluvy, je povinna jej vznik alebo existenciu bezodkladne pisomne oznamit’ druhej Zmluvne;j strane. Pri
rieSeni vzajomnych narokov spdsobenych vyskytom takychto prekazok su Zmluvné strany povinné
postupovat’ vo vzajomnej sucinnosti tak, aby do najvysSej moznej miery zabranili nasledkom alebo
zmiernili nasledky Vyssej moci.

Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo, ako aj vSetky Materialy budii mat’ pocas Zaru¢nej doby vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu Diela, a Ze bude spdsobilé
na riadne pouzivanie na ucel, na ktory je urCené. Zaru¢na doba zaclina plynut’ diiom podpisu
Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami a trva po dobu Sest'desiat (60) mesiacov na
realizované Dielo a pokial’ ide o vyrobky a zariadenia doddavané v rdmci predmetu plnenia tejto Zmluvy
tam, kde to Zhotovitel’ nevie ovplyvnit,, v trvani uréenom vyrobcom, minimélne v§ak 24 mesiacov (d’alej
aj ako ,,Zaru¢na doba“).

Zmluvné strany sa dohodli, ze aby bolo Dielo pocas celej Zaruénej doby v stlade so Zmluvou,
Objednavatel’ je opravneny pozadovat a Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky prace k odstraneniu vad
Diela oznamenych Objednavatel'om. Zhotovitel’ je povinny vsetky tieto vady odstranit’ a vSetky prace
vykonat’ na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prechodu nebezpecenstva na Objednavatel’a,
aj ked” dojde k zisteniu tejto vady az po tejto dobe. Zhotovitel' zodpoveda takisto za akukol'vek vadu,
ktora vznikne po dobe prechodu nebezpecenstva na Objednévatel’a, ak je sposobena poruSenim povinnosti
Zhotovitela.

Zhotovitel’ urcuje ako zodpovednu osobu na oznamovanie vad a havarijnych udalosti Ing. Milos
Tomco,, tel. ¢islo. 0907 881 893, E-Mail: milos.tomco@doprastav.sk . Objednavatel’ sa zavizuje, Ze
pripadnu poziadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne, a to zaslanim
emailu na vysSie uvedenu emailovii adresu. Na odstranenie vad zistenych a reklamovanych
Objednavatel’om v Zaruc¢nej dobe nastipi Zhotovitel’ v lehote do Styridsat'osem (48) hodin od
oznamenia Objednavatel’om. V takom pripade je Zhotovitel povinny odstranenie vady vykonat
bezodkladne, najneskor vsak do siedmich (7) dni odo diia doruéenia poziadavky na odstranenie vady,
pokial’ sa s Objednavatel'om nedohodne na inej lehote.

Zhotovitel' znasa vsetky naklady spojené s odstranenim vad Diela. Zaru¢na doba neplynie po dobu, po
ktorti Objednavatel’ nemoze uzivat’ Dielo, resp. ¢ast’ Diela pre jeho vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Prava duSevného vlastnictva

Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie bodu 2 tejto Zmluvy, v pripade, ze Dielo a/alebo akakol'vek Cast’
predmetu plnenia podl'a tejto Zmluvy bude mat’ povahu autorského diela v zmysle Autorského zakona,
tak Zhotovitel’ udel'uje Objednavatel'ovi v stilade s ustanovenim § 65 a nasl. Autorského zékona licenciu,
resp. sublicenciu na pouzitie takto chrdnen¢ho autorského diela, a to vyhradnu, neobmedzenu (bez
Casového a teritoridlneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a uzivanie Diela,
resp. jeho Casti Objednavatel'om v stilade s ucelom tejto Zmluvy. Za tymto ucelom a v tomto rozsahu je
Objednavatel’ opravneny udelit’ sublicenciu tretim osobam. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena
Zhotovitel'a za poskytnutie licencie/sublicencie podl’a bodu 3.4 je zahrnuta v Rozpocte Diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dodanim (i) akéhokol'vek softwarového, ¢i systémového vybavenia
poskytnutého na zaklade tejto Zmluvy a (ii) akéhokol'vek technického alebo akéhokol'vek iného
zariadenia alebo dokumentacie, ktoré je stiCastou Diela nedochadza k porusovaniu ani ohrozovaniu
ziadnych prav duSevného vlastnictva tretich osdb vratane prav priemyselného vlastnictva a inych
obdobnych prav. Zhotovitel' odskodni a ochrani Objednavatel'a pred akymikol'vek pripadnymi narokmi
tretich stran voci Objednavatel’ovi v stivislosti s inStalaciou a prevadzkou Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zabezpeci akékol'vek a vsetky potrebné licencie ¢i iné suhlasy od akychkol'vek
vyrobcov a prevadzkovatel'ov systémov, softwarov, zariadeni Diela, ¢i akychkol'vek inych oséb,
potrebné pre prevadzkovanie Diela.
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3.4.4

345

3.5
3.5.1

352

353
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Objednavatel’ prevzatim Diela nepreberd ziadnu zodpovednost’ za pripadne porusenie akychkol'vek
majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prav tretich oséb Zhotovitel'om v suvislosti s plnenim
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje Objednavatela odSkodnit’ pred kazdym narokom tretej osoby z poruSenia
akéhokol'vek patentového prava, registrovaného navrhu, autorského prava, ochrannej znamky,
obchodného zavizku, obchodného tajomstva, alebo inych dusevnych a priemyselnych prav stvisiacich s
Dielom, ktory vznikne z alebo v stvislosti s vyrobou alebo vyhotovenim Diela alebo pouzivanim Diela
Objednavatel'om. Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za Skodu, ktord Objednavatelovi vznikne
v suvislosti s porusenim akychkol'vek povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto bodu Zmluvy.

Zmluvné sankcie

V pripade, ze nastane niektora z nizsie uvedenych okolnosti ma Objednavatel’ na zaklade faktury narok
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie a Zhotovitel' je v pripade uplatnenia takého naroku zo strany
Objednavatela povinny Objednavatelovi zaplatit' nasledovné zmluvné pokuty (pre vylicenie
pochybnosti, pre kazdy pripad, kedy nastane akakol'vek z nizSie uvedenych okolnosti, t. j. kedykol'vek aj
opakovane):

a) v pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim Diela v Lehote plnenia méa Objednavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za kazdy aj zacaty den
omeskania;

b) vpripade omeSkania Zhotovitela splnenim terminov  a medziterminov  uvedenych
v Harmonograme prac ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo
Zmluvnej ceny, a to za kazdy aj zacaty den omeskania;

¢) v pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad Diela podla bodu 2.9.11 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za
kazdy aj zacaty den omeskania;

d) vpripade omeSkania Zhotovitel'a s odstrdnenim vad Diela podla bodu 2.3.4 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za kazdy
aj zaCaty den omeskania;

e) vpripade, ak Zhotovitel zadd urciti Cast’ plnenia tejto Zmluvy Subdodéavatelovi v rozpore
s postupom podla bodu 3.7 tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 50.000,- EUR (slovom: patdesiattisic euro);

f) v pripade, ak Zhotovitel' vykonava vybrané odborné ¢innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy, ktoré
ma vykonavat’ vylu¢ne prostrednictvom Expertov, prostrednictvom inych osob, alebo v pripade, ak
Zhotovitel’ viac nedisponuje kapacitami Experta, a nema zabezpec¢ené nahradenia kapacity Experta
inym Expertom postupom podl’a bodu 3.8.2 tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10.000,- EUR (slovom: desat'tisic euro);

g) v pripade, ak Zhotovitel' na prvii vyzvu Objednavatel'a podl'a bodu 3.8.3 tejto Zmluvy nenapravi
porusenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote ma Objednavatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic euro), a to za kazdy aj zacaty den, kedy toto
porusenie alebo neplnenie trva;

h) v pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost' uvedenua v bodoch 2.2.15, 2.2.16, tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zo Zmluvnej ceny Diela;

i) v pripade porusenia ktorejkol'vek povinnosti podl'a bodu 2.2.8., ktora nie je sankcionovatel'na podla
3.5.1. pism. f) tejto Zmluvy mé Objednavatel’ nadrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000,-
EUR (slovom: tisic euro) za takto kazdé zistené porusenie povinnosti Zhotovitela.

V pripade omeSkania Objednavatela s uhradou faktur ma Zhotovitel narok na zaplatenie troku
z omeskania v sulade s § 369 ods. 2 Obchodného zédkonnika za kazdy aj zacaty deft omeSkania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zaklade tejto Zmluvy nezanika povinnost’ splnit’ zabezpeceny zavazok.
Rovnako nezanika ani narok na nahradu skody prislusnej Zmluvnej strany, ktora jej vznikne v suvislosti
s porusenim tejto Zmluvy v plnej vyske, vzhl'adom k tomu sa zmluvna pokuta nezapocitava s nahradou
skody a vyska skody nie je limitovana vyskou zmluvnej pokuty.

Splatnost’ faktiry za zmluvnu pokutu vystavenej podla tohto bodu bude minimalne sedem (7)
kalendarnych dni.



3.6
3.6.1

a)

b)

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

Trvanie a ukoncenie Zmluvy

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost’ kumulativnym
splnenim nasledovnych podmienok:

deii nasledujuci po dni jej zverejnenia v stlade s prisluSnymi Pravnymi predpismi Slovenskej republiky;
diiom doru€enia spravy z kontroly dokumenticie verejného obstaravania, ktorym bolo verejné
obstaravanie schvalené v ramci jeho administrativnej kontroly (dorucenie spravy z naslednej ex-post
kontroly).

Tato Zmluva trva az do uplného splnenia vSetkych vzajomnych povinnosti a vysporiadania vsetkych
zavazkov Zmluvnych stran na zaklade tejto Zmluvy, pokial neddjde k jej predéasnému ukonceniu
v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj pisomnou
dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy jednej zo Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tdto zanikd diiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda
o ukonceni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran,
ktoré vzniknu z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diiu
zaniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstiipenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika. Odstipenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt’ doruc¢ené druhej Zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost’ porusila) a je G¢inné ditom dorucenia odstupenia Zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ je opravneny okamzite odstipit od Zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy
Zhotovitelom. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitelom povazuje najma,
nie vSak vyluéne:

a) ak sa preukaze, ze Zhotovitel' v Ponuke Zhotovitel'a predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, netplné alebo skreslené udaje;

b) ak Zhotovitel ani opakovane nesplni vyzvu k naprave podl'a bodu 3.9 tejto Zmluvy;

c¢) ak Zhotovitel' opusti Dielo alebo inak jasne prejavuje umysel nepokradovat v plneni svojich
povinnosti podl'a Zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak Zhotovitel’ tieto povinnosti plni iba vo
vel'mi obmedzenom rozsahu);

d) ak neddjde kuspesnému absolvovaniu Funkénych skusok, ani pri opakovanych Funkénych
skuskach;

e) ak neddjde kuspesnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v pripade opakovaného
Preberacieho konania;

f)  akje Zhotovitel' v omeskani s vykonanim Diela o viac ako tridsat’ (30) kalendarnych dni;
g) ak nastane ina okolnost’ uvedena v tejto Zmluve opraviiujuca Objednavatela odstupit’ od Zmluvy.

Objednavatel’ moze odstipit’ od Zmluvy tiez v sulade s § 19 ods. 1 Zakona o verejnom obstaravani
v pripade:

a) ak v Case uzatvorenia Zmluvy existoval dévod na vylicenie Zhotovitel'a pre nesplnenie podmienky
ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. a) Zakona o verejnom obstaravani,

b) ak tato Zmluva nemala byt uzavretd so Zhotovitelom v stvislosti so zdvaznym poruSenim
povinnosti vyplyvajlicej z pravne zaviazného aktu Eurdpskej Unie, o ktorom rozhodol Sidny dvor
Europskej tnie v sulade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej tnie.

Objednavatel’ moze v sulade s § 19 ods. 2 Zakona o verejnom obstaravani odstupit’ od ¢asti Zmluvy,
ktorou doslo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktora si vyzadovala nove verejné obstaravanie.

Objednavatel modze v sulade s § 19 ods. 3 Zakona o verejnom obstardvani odstupit’ od Zmluvy, ak
Zhotovitel' nebol v ¢ase uzavretia Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora.



3.7
3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.74

3.7.5

3.8
3.8.1

3.8.2

3.83

3.9

Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny plnenim vybranych €asti tejto Zmluvy poverit’ svojich Subdodavatel'ov. Zoznam
Subdodavatel'ov tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodéavatelov sa uvadza podiel plnenia
kazdého Subdodavatela z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a udaje o osobe opravnenej konat' za
Subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Kazdy Subdodavatel’, ktory
ma takl povinnost, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,Zakon
o RPVS®).

V pripade, ak ma pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel zaujem zmenit alebo doplnit’ svojich
Subdodavatel'ov, je povinny re$pektovat’ nasledovné pravidla:

a)  Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt’ zapisany v registri partnerov verejného
sektora podl'a Zakona RPVS, ak mu tato povinnost’ zo Zakona RPVS vyplyva,

b) Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat’ prislu$nu cast’ Diela
v rovnakej kvalite, ako povodny Subdodéavatel' a musi spliat’ rovnaké podmienky, ako povodny
Subdodavatel’ (ak boli stanovené),

¢) Zhotovitel' ozndmi Objednavatel'ovi navrh na zmenu Subdodavatel’a spolu s predlozenim dokladov
preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie. Zmenu Subdodavatela spolu s predlozenim
dokladov vykona Zhotovitel’ pisomne, za pisomné oznamenie sa povazuje aj oznamenie vykované
formou zaslania e-mailu na e-mailovli adresu: obec@sarisskemichalany.sk.

Navrh na zmenu Subdodavatela spolu s dokladmi podl'a bodu 3.7.2¢) vysSie a aktualizovanym znenim
Prilohy ¢. 3 musi Zhotovitel' predlozit Objednéavatel'ovi najneskér desat’ (10) pracovnych dni pred
zacatim planovanej subdodavky. Objednavatel’ ma pravo zmenu odmietnut’, ak nie st splnené podmienky
uvedené v bode 3.7.2 vyssie.

Pre vyltcenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre zmenu alebo doplnenie Subdodévatel'ov nie
je potrebné uzatvarat’ dodatok k tejto Zmluve, pokial bude dodrzany postup podla tohto bodu Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel’ vyuZzije na plnenie ktorejkol'vek povinnosti podl'a tejto Zmluvy Subdodavatel’a,
Zhotovitel' za konanie Subdodavatela vo¢i Objednavatel'ovi zodpoveda, ako keby plnenie vykonaval
sam.

Experti

Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze vykon vybranych odbornych ¢innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy bude
vykonavat’ vylucne prostrednictvom expertov, prostrednictvom ktorych preukazoval splnenie podmienok
ucasti technickej spdsobilosti podl'a Sut'aznych podkladov, a ktorych za tymto ucelom identifikoval vo
svojej Ponuke Zhotovitel'a (d’alej aj ako ,,Experti®). Zoznam jednotlivych Expertov s uvedenim ich
kvalifikacie tvoria obsah Prilohy €. 4 tejto Zmluvy.

V pripade, ak chce Zhotovitel’ nahradit’ niektorého z Expertov, takéto nahradenie je mozné vylucne so
sthlasom Objednavatela. Objednavatel’ takyto suhlas bezddvodne neodoprie, avSak plati, Ze novo
navrhovany Expert musi spifiat’ odborna sposobilost, ako je sposobilost, ktorej splnenie pozadoval
objednavatel’ v Sut'azi. Spdsobilost’ nového Experta Zhotovitel’ preukazuje spdsobom, akym preukazoval
v Sut'azi spdsobilost’ Experta, ktorého chece Zhotovitel’ nahradit’.

Pre vylicenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre nahradenie Expertov nie je potrebné
uzatvarat’ dodatok k tejto Zmluve, pokial’ bude dodrzany postup podla tohto bodu. Po zmene Experta
Zmluvné strany aktualizuji Prilohu ¢. 4 o udaje o novom Expertovi.

Vyzva na napravu

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykondvanie Diela a plnenie akychkol'vek povinnosti
Zhotovitel'a na zaklade tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel' poruSuje alebo neplni akymkol'vek spdsobom tuto
Zmluvu je Objednavatel’ opravneny vyzvat Zhotovitel'a, aby toto porusenie alebo neplnenie napravil
v primeranej lehote na napravu. Ak s prihliadnutim na dohodu Zmluvnych stran nie je primeranou lehotou
na napravu ina lehota, plati, Ze primeranou lehotou na napravu je pat (5) kalendarnych dni. Pokial
Zhotovitel' nenapravi toto porusenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na napravu urcenej podl'a tohto
bodu, ma Objednavatel’ pravo uréit Zhotovitelovi nahradnu lehotu na napravu. Pokial' Zhotovitel
nenapravi toto porusenie alebo neplnenie Zmluvy ani v ndhradnej lehote na napravu urcenej podla tohto
bodu, ma Objednavatel’ pravo od tejto Zmluvy odstipit’.
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3.10
3.10.1

3.10.2

3.11
3.11.1

3.11.2

3.11.3

3.11.4

3.11.5

3.11.6

Komunikacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamenia, poziadavky, ziadosti a akdkol'vek ind komunikacia,
ktora ma byt podl’a tejto Zmluvy pisomna sa bude doru¢ovat’ doporucene postou s doruc¢enkou, kuriérom
alebo osobne ak nie je v Zmluve vyslovne dohodnuta aj ind moznost’ doruovania (napr. email). Za den
dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V pripade, ak adresat
odmietne pisomnost’ prevziat, za defi dorucenia sa povazuje deil odmietnutia prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v iloznej dobe na poste, za den dorucenia sa povazuje
posledny den Gloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznacenim posty
»adresat neznamy* alebo ,,adresat sa odstahoval* alebo s inou pozndmkou podobného vyznamu, za deii
dorucenia sa povazuje deii vratenia zasielky odosielatel'ovi.

Akakol'vek komunikacia podl'a bodu 3.10.1 vysSie bude adresovana a dorucovana na kontaktné udaje
stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy, popripade na kontaktné idaje, ktoré si Zmluvné strany pisomne
oznamia sposobom podl'a bodu 3.10.1 vyssie.

Spoloc¢né a zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavdznych Pravnych predpisov platnych a ucinnych
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vzniku sporov Zmluvnych stran
tykajlicich sa tejto Zmluvy a jej aplikécie, ak sa ich nepodari urovnat inym spdsobom a jednou zo
Zmluvnych stran je zahraniény subjekt, je dand pravomoc stidov Slovenskej republiky.

Zhotovitel nie je opravneny postupit’ akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajice z tejto Zmluvy na tretiu
osobu alebo sa dohodnut’ s tretou osobou na prevzati jeho zaviazkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto
Zmluvy bez predchadzajtiiceho pisomného stihlasu Objednavatel’a.

Z dovodu, ze predmet plnenia tejto Zmluvy bude Ciastocne financovany z prostriedkov poskytnutych
Objednavatelovi na zdklade Zmluvy o NFP ¢. ZM_SEP-IMRK2-2021-003001 v zneni jej Dodatkov,
zavidzuje sa Zhotovitel strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami,
montaznymi a stavebnymi pracami zhotovované¢ho Diela a/alebo v suvislosti s nim, kedykol'vek pocas
platnosti a ui¢innosti Zmluvy o NFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytntit’ im vSetku sucinnost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,

¢)  Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f)  Orgéan zabezpe&ujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) osoby prizvané organmi podl'a pism. a) - f) tohto bodu v stlade s prislusnymi Pravnymi predpismi.
Zhotovitel' je povinny strpiet’ kontrolu zo strany Poskytovatel'a NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi
Poskytovatel'om NFP a Objednavatel'om.

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, pricom Objednavatel’ dostane dva (2) rovnopisy
a Zhotovitel’ dostane dva (2) rovnopisy.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze zmena Zmluvy je mozna len v stlade s § 18 Zakona o verejnom
obstaravani, a to za predpokladu, Ze sa nezmenia zavizky Zhotovitel'a, ku ktorym sa zaviazal v Ponuke.
Pripadnd zmena tejto Zmluvy je moznd len pisomnou dohodou Zmluvnych stran, a to vo forme
¢islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran. Kazda zmena
Zmluvy a v nadvdznosti na iiu vyhotoveny Dodatok podlieha schvaleniu Poskytovatel'a NFP.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie si celkom alebo s€asti u¢inné alebo platné alebo neskor stratia
ucinnost’ alebo platnost, nie je tym dotknutd ucinnost’ a platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa niektoré
z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym z dovodu rozporu s Pravnymi predpismi, zavézuji sa
Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, primerane zodpovedajucim vyznamu povodného
ustanovenia a zmyslu a uéelu tejto Zmluvy.



3.11.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili slobodne a vazne, Ze sa
zhoduje s ich prejavom vole a svoj stihlas s jej obsahom potvrdzuja vlastnoruénym podpisom.

3.11.8 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy st prilohy:

Priloha &. 1 Rozpocet Diela /predlozi uchddzac vo svojej Ponuke podla bodu 16 Casti Al. sitaznych
podkladov len raz, t. j. nemusi tento dokument predkladat aj ako prilohu ¢.1 Zmluvy]

Priloha ¢. 2 Harmonogram prac [predlozi uchddzac vo svojej Ponuke podla bodu 16 casti Al
sutaznych podkladov a nasledne v sulade s bodom 2.6 Zmluvy pri podpise tejto Zmluvy zo
strany Objednavatela]

Priloha ¢. 3  Zoznam Subdodavatelov [predlozi pred podpisom zmluvy]
Priloha ¢. 4 Zoznam Expertov s uvedenim ich kvalifikécie /predlozi uchadzac vo svojej ponuke]

Priloha ¢. 5 Strojové a technické vybavenie /predlozi uchddzac vo svojej Ponuke]

Objednavatel’ Zhotovitel’

Vv gariéskych Michal’anoch V Bratislave,

Dnia Dnia

Za Obec Sari§ské Michalany Za a v mene Doprastav, a. s,
Mgr. Jozef Maco, starosta obce Mgr. Roman Gunis,

Clen predstavenstva a generalny riaditel’

Ing. Martin Valko,
riaditel’ zavodu Presov



