

## Protokol o komunikácii k zákazke

Verejný obstarávateľ § 7:

Obec Laškovce

Laškovce 36

072 01 Pozdišovce

IČO: 00325414

Názov zákazky: Materská škola Laškovce novostavba

Číslo zákazky: 8534736135

17.9.2021 o 10:40:25

Odosielateľ:

Príjemca: Obstarávateľ

Text správy:

Dobrý deň žiadame o vysvetlenie nesúladu medzi zadáním a Výpismi okenných otvorov :1. V zadání je pri položke s p.č. 227 - Plastové okno štvorkrídlové O4, vxš 1000X3600 mm, izolačné trojsklo, systém "napríklad alebo ekvivalent" SALAMANDER bE82 AD, 3 TESNENIA U=0,8, Kovanie ACTIVPILOT GAM PVC 750 arte uvedený počet kusov 4, vo výpise okenných otvorov sú uvedené kusy 2 2. V zadání je uvedená položka s p.č. 231 - Plastové okno trojkrídlové O8, vxš 1700X2700 mm, izolačné trojsklo, systém "napríklad alebo ekvivalent" SALAMANDER bE82 AD, 3 TESNENIA U=0,8, Kovanie ACTIVPILOT GAM PVC 750 arte v počte 1 kus, vo výpise okenných otvorov sa nenachádza

20.9.2021 o 11:10:21

Odosielateľ: Ing. Richard Tomík - Ing.Alexandra Tomíková

Príjemca: Všetci

Text správy:

Dobry den, zasielame otazky a odovede na ziadosti o vysvetlenie. Otázka 1: Dobrý deň žiadame o vysvetlenie nesúladu medzi zadáním a Výpismi

okenných otvorov :1. V zadání je pri položke s p.č. 227 - Plastové okno štvorkrídlové O4, vxš 1000X3600 mm, izolačné trojsklo, systém "napríklad alebo ekvivalent" SALAMANDER bE82 AD, 3 TESNENIA U=0,8, Kovanie ACTIVPILOT GAM PVC 750 arte uvedený počet kusov 4, vo výpise okenných otvorov sú uvedené kusy 2 2. V zadání je uvedená položka s p.č. 231 - Plastové okno trojkrídlové O8, vxš 1700X2700 mm, izolačné trojsklo, systém "napríklad alebo ekvivalent" SALAMANDER bE82 AD, 3 TESNENIA U=0,8, Kovanie ACTIVPILOT GAM PVC 750 arte v počte 1 kus, vo výpise okenných otvorov sa nenachádza. Odpoveď 1: Projekt je vypracovaný ako projekt pre stavebné povolenie. Presná definícia bude definované v ďalšom stupni PD, prípadne pri realizácii stavby (výrobca - druh, farbu materiálu, celkové rozloženie). Je potrebné oceniť položku vo výmere tak ako je definovaná. Ak došlo k chybe, bude sa predmetná vec riešiť pri realizácii stavby formou dodatku k zmluve.

Priložené súbory:

Otazky a odpovede-1.docx

Vypracoval: Ing.Alexandra Tomíková

Vytvorené: 20.9.2021 o 11:11