

## Míľníky

Popis časti Zariadenia alebo Diela, ktorá bude určená ako Míľník pre účely Zmluvy	Doba na dokončenie	Odškodnenie za oneskorenie (ako percento z konečnej Zmluvnej ceny za deň oneskorenia)
SO 01 - Hlavný objekt	(doplní uchádzač) ..... dní od zahájenia prác	0,2%
SO 02 - Zmena účelu kotolne	(doplní uchádzač) ..... dní od zahájenia prác	0,2%
SO 03 - Odstránenie stavby č. p. 3205/14	(doplní uchádzač) ..... dní od zahájenia prác	0,2%
SO 04 - Úprava dvora č. 1 a drobná architektúra	(doplní uchádzač) ..... dní od zahájenia prác	0,2%
SO 05 - Úprava dvora č. 3 a drobná architektúra	(doplní uchádzač) ..... dní od zahájenia prác	0,2%
SO 06 - Dažďová kanalizácia	(doplní uchádzač) ..... dní od zahájenia prác	0,2%
SO 07 - Splašková kanalizácia	(doplní uchádzač) ..... dní od zahájenia prác	0,2%
SO 08 - Areálový vodovod	(doplní uchádzač) ..... dní od zahájenia prác	0,2%
SO 09 - Káblový kanál	(doplní uchádzač) ..... dní od zahájenia prác	0,2%
SO 11 - Areálové osvetlenie	(doplní uchádzač) ..... dní od zahájenia prác	0,2%
SO 12 - VN Rozvod	(doplní uchádzač) ..... dní od zahájenia prác	0,2%
SO 13 - Úprava DTS 507 Garbiarská ZAB	(doplní uchádzač) ..... dní od zahájenia prác	0,2%