

Sprievodný list Ponuka

Zákazka: 429900
Názov zákazky: Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Časť zákazky: Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá s využitím obnoviteľných zdrojov
Poradie častí: 1
Obstarávateľ: Obec Banská Belá
Adresa: Banská Belá, 96615 Banská Belá
Hospodársky subjekt: SimKor s.r.o.
Ulica: Trate mládeže 9/A
Obec: Banská Štiavnica
PSČ: 96901
IČO: 36014354

Zoznam príloh

Názov prílohy Popis Konrolný reťazec SHA256	IP	Veľkosť[B]	Typ
Rozpočet_SimKor.xls	195.146.134.242	81920	xls
2B-22-9C-C2-54-27-36-97-E9-18-43-A5-0A-3E-4A-48-22-56-08-21-64-1A-9D-6C-2E-F9-6E-DE-37-E9-AF-E4			
Ponuka_scen.pdf	195.146.134.242	890540	pdf
50-D3-50-E5-DA-A7-C6-A6-CF-49-4F-AB-3D-AF-2F-73-25-DF-98-AB-09-E2-2C-3D-4E-81-F2-BC-F0-DE-67-32			

Príloha A: Všeobecné informácie o uchádzačovi

Všeobecné informácie o uchádzačovi

**Obchodné meno alebo názov
uchádzača**

*úplné oficiálne obchodné meno alebo názov
uchádzača*

SimKor s.r.o.

Názov skupiny dodávateľov

*vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku*

**Sídlo alebo miesto podnikania
uchádzača**

*úplná adresa sídla alebo miesta podnikania
uchádzača*

**Trate mládeže 9/A
969 01 Banská Štiavnica**

IČO

36 014 354

Právna forma

sro

Zápis uchádzača v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, odd.Sro, vl.č. 3980/S

*označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je
uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa
spravuje*

Štát

*názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol
uchádzač uložený*

Slovensko

Zoznam osôb oprávnených konať meno a priezvisko v mene uchádzača

**Ing. Martin Fedorco – prokurista
Šimek Miloš - konateľ**

Kontaktné údaje uchádzača

pre potreby komunikácie s uchádzačom počas súťaže

Ing. Diana Klauzová

Kontaktná adresa:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefón

E-mail

**0969 140 430
045/6949111**

V Banskej Štiavnici , dňa 03.02.2021

Šimek Miloš - konateľ

IDENTIFIKAČNE ÚDAJE

Obchodný názov: **SimKor s.r.o.**

Adresa: **Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica**

Zápis : **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
odd. Sro, vl.č. 3980/S**

Meno, priezvisko, funkcia,
štatutárov: **Miloš Šimek – konateľ
Ing. Martin Fedorco – prokurista**

IČO: **36 014 354**

IČ DPH: **SK2020066180**

Bankové spojenie: **VÚB a.s., pobočka Banská Štiavnica**

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT (BIC):

Telefón, fax:

E-mail:

Web : **www.simkor.sk**

Šimek Miloš - konateľ

Návrh uchádzača na plnenie kritérií**Verejný obstarávateľ:**

Obec Banská Belá, Banská Belá 83, 966 15 Banská Belá

Názov predmetu zákazky:

Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá s využitím obnoviteľných zdrojov energie

Zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 10/2021 zn. 2299 - WYP zo dňa 18.01.2021


Názov uchádzača:	SimKor s.r.o.
Sídlo:	Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený:	Miloš Šimek - konateľ
IČO:	36 014 354
DIČ:	2020066180
IČ DPH:	SK2020066180
Tel:	045/6949111
E-mail:	simkor@simkor.sk

Uchádzač uvedie plnenie kritérií:

Kritérium:	Plnenie kritéria
Kritérium 100 bodov: Celková cena (v EUR) s DPH:	502 186,88 €

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach tejto ponuky.

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 03.02.2021



Trate mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica
Šimek Miloš - konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy a Materskej školy v Banskej Belej s využitím obnoviteľných zdrojov energie	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	ObÚ Banská Belá	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	SimKor s.r.o.	36014354	
Spracoval			
		IČ DPH	
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 277 984,69	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 4 789,64	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 135 714,74	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 418 489,07	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 418 489,07
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 418 489,07 83 697,81
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 502 186,88
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kľúčová doložka 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy a Materskej školy v Banskej Belej s využitím obnoviteľných zdrojov energie

Objednávateľ: ObÚ Banská Belá

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o.

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

418 489,07

713 Izolácie tepelné

3 951,43

1	azf1229	Kaučuková izolácia ACe 19x35 trubica napr. Armaflex Armacell	m	14,160	3,46	48,99
2	azf1230	Kaučuková izolácia ACe 19x42 trubica napr. Armaflex Armacell	m	18,480	3,89	71,89
3	azf1232	Kaučuková izolácia ACe 19x54 trubica napr. Armaflex Armacell	m	7,820	5,42	42,38
4	azf1238	Kaučuková izolácia ACe 19x76 trubica napr. Armaflex Armacell	m	7,820	7,48	58,49
5	azf1241	Kaučuková izolácia ACe 19x89 trubica napr. Armaflex Armacell	m	18,000	8,11	145,98
6	azf1235	Kaučuková izolácia ACe 19x108 trubica napr. Armaflex Armacell	m	66,240	11,09	734,60
7	azf1242	Kaučuková izolácia ACe 19x159 trubica napr. Armaflex Armacell	m	67,320	16,76	1 128,28
8		Kaučuková Páska AC šírka 50mm x dĺžka 15 m x hrúbka 3mm	ks	34,000	22,32	758,88
9	713482142	Montáž trubíc z kaučuku, hr.19,vnút.priemer 38-76 mm	m	48,280	4,04	195,05
10	713482145	Montáž trubíc z kaučuku, hr.19,vnút.priemer 77-159 mm	m	151,560	5,06	766,89

731 Ústredné kúrenie, kotolne

100 271,27

11	201415	Tepelné čerpadlo zem - voda, inverter, vrátane ekvitermickej regulácie - 1x miešaný vykurovací okruh, vykurovací výkon pri B0/W35 (min-max): 21 - 87 kW; výkonnostné číslo pri B0/W35 (EN 14511) - 4,71; SCOP (EN 14825) 5,17; Hranica použiteľnosti na strane	ks	2,000	37 394,11	74 788,22
12	201715	Regulácia - rozšírenie 2 vykurovací miešaný okruh napr. STIEBEL-ELTRON Pridavný modul EM WPE-I 33-87	ks	1,000	1 149,12	1 149,12
13	201713	Pružné hadice napr. STIEBEL-ELTRON SDB 40-0.8 G na napojenie strany primárneho zdroja	ks	4,000	227,66	910,64
14	201714	Pružné hadice napr. STIEBEL-ELTRON SDB 50-0.8 G na napojenie strany primárneho zdroja	ks	4,000	313,92	1 255,68
15	227565	Akumulátor tepla 1500 l - napr. STIEBEL-ELTRON SBP 1500 E	ks	2,000	1 971,36	3 942,72
16	231930	Izolácia akumulátora tepla napr. STIEBEL-ELTRON WDH 1500 SBP	ks	2,000	967,68	1 935,36
17	233924	Ovládacia skriňa pre tepelné čerpadlá vrátane všetkých istiacich, vypínacích a prepínacích prvkov a kontroliek - PD MaR napr. STIEBEL-ELTRON	ks	2,000	3 391,20	6 782,40
18		Uvedenie do tepelného čerpadla do prevádzky	ks	2,000	705,60	1 411,20
19	161696	Teplonosná kvapalina napr. STIEBEL-ELTRON MEG 30l	ks	8,000	181,44	1 451,52
20		Montáž tepelného čerpadla vrátane jeho oplechovania	ks	2,000	2 257,26	4 514,52
21		Montáž zásobníkov do 1500l vrátane ich izolácii	ks	1,000	303,96	303,96
22		Napustenie teplonosnou kvapalinou a vodou primárneho zdroja v strojovni čerpadlovou skupinou s odplynením a odvzdušnením	l	800,000	0,77	616,00
23		Elektro silové napojenie tepelného čerpadla vrátane podružného materiálu	ks	2,000	300,00	600,00
24		Elektro slaboprúdové napojenie tepelného čerpadla vrátane podružného materiálu	ks	2,000	300,00	600,00
25	731341130	Hadica napúšťacia gumená	m	3,000	3,31	9,93

732 Ústredné kúrenie, strojovne

14 981,72

26	732111407	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 90 m3/h (modul 300)	ks	1,000	95,88	95,88
27	4,8465E+11	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 300 mm, max. prietok 90 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa	m	1,000	2 083,76	2 083,76
28	4,8465E+11	Pevný stojan PS modul 300, výška 200-800 mm pre rozdeľovače a zberače	ks	1,000	181,01	181,01
29	732199100	Montáž orientačného štítka	súb	8,000	7,14	57,12
30	97924268	Čerpadlo elektronické obehové 40-60 220 napr. GRUNDFOS MAGNA3 40-60	ks	1,000	875,95	875,95
31	97924309	Čerpadlo elektronické obehové 80-100 320 napr. GRUNDFOS MAGNA3 80-100	ks	1,000	2 106,86	2 106,86
32		Ventil zmiešavací 3-cest. DN 40	ks	1,000	115,20	115,20
33		Ventil zmiešavací 3-cest. DN 80	ks	1,000	430,56	430,56
34	35426555	Servomotor 230V/60Hz pre trojcestné zmieš. ventily	ks	2,000	130,32	260,64
35	732331516	Montáž expanznej nádoby	sub	2,000	115,37	230,74
36	4846895000	Nádoba-expanzná EXPANZOMAT 80 I (2xSOLANKA)	ks	2,000	120,96	241,92
37		Montáž čerpadla (do potrubia) obehového prírubového DN 40-80	súb	2,000	48,96	97,92
38		Expanzné - poistné a doplnňovacie zariadenie ÚK s odplynením a úpravou vody napr. FLAMCOMAT FG 200l M02G3 230V vráta AQ/INA	súb	1,000	8 004,00	8 004,00
39	2112087000007	Prescor 540 - 1 1/4 - 3 bar	ks	2,000	100,08	200,16

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PRIMÁRNY ZDROJ - SUCHÉ VRTY						277 984,69
40		Vŕtné práce f 156mm hĺbky 129,7m	ks	25,000	2 924,66	73 116,50
41		Budovanie vrtov sondami na TČ PE-RC 4x32 mm, materiál, bentonitovo - cementové tesnenie, vrátane tlakových skúšiek	ks	25,000	3 781,88	94 547,00
42		Ohlásenie vrtných prác na Obvodný banský úrad	ks	1,000	126,01	126,01
43	232463	Rozdelovač soľanky napr. STIEBEL ELTRON	ks	5,000	1 262,88	6 314,40
44	161696	Teplonosná kvapalina napr. STIEBEL-ELTRON MEG 30I	ks	139,000	181,44	25 220,16
45		Šachta betónová 1500x1500x1800 vnútorný rozmer - samosná vrátane poklopu	ks	5,000	500,00	2 500,00
46		Osadenie šachty betónovej 1500x1500x1800 na podklad z piesku	ks	5,000	100,00	500,00
47		Prepojenie vrtu z4x32mm na 2x40mm Tichelmann okrem zemných prác	ks	25,000	252,13	6 303,25
48		Prepojenie vrtov 2x40mm do strojovne šacht betónových okrem zemných prác	ks	25,000	252,13	6 303,25
49		Prepojenie primárneho zdroja zo šacht betónových do strojovne okrem zemných prác	ks	5,000	579,89	2 899,45
50	132201102	Hĺbenie rýh šírky do 600mm nezapažených s urovnaním dna a spádu s prehodením výkopu na príslušnom teréne na vzdialenosť do 3m od pozdĺžnej osi rýh, alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine tr. 3 hl. 1,2m	m3	1 754,490	24,95	43 774,53
51	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť v hornine tr. 3	m3	1 754,490	0,75	1 315,87
52	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, rýh a zárezou nad 100m3	m3	1 228,143	1,50	1 842,21
53		Piesok fr. 0-4	m3	526,347	8,00	4 210,78
54	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín tr. 1-4 bez prehodenia sypaniny	m3	526,347	15,80	8 316,28
55		Napustenie teplonosnou kvapalinou primárneho zdroja v zemi čerpadlovou skupinou s odplynením a odvzdušnením	l	13 900,000	0,05	695,00
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						11 675,17
56	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	11,800	17,93	211,57
57	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	15,400	20,75	319,55
58	733121118	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2,9	m	6,800	23,45	159,46
59	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	7,000	47,96	335,72
60	733121128	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	33,200	60,00	1 992,00
61	733121135	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 159/4,5	m	34,100	81,71	2 786,31
62	733123125	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 89/3,6	ks	4,000	33,19	132,76
63	733123128	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 108/4,0	ks	6,000	53,03	318,18
64	733124129	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 150/80	ks	4,000	106,19	424,76
65	733126095	Montáž tvarovky - koleno DN 80 privarením	ks	4,000	34,38	137,52
66	733126100	Montáž tvarovky - koleno DN 100 privarením	ks	16,000	47,03	752,48
67	733126110	Montáž tvarovky - koleno DN 150 privarením	ks	18,000	65,33	1 175,94
68	1018138	Predizolovaný systém rúra 2xø63/200 mm , PN6 , Tmax=95°C napr. UPONOR vrátane tvaroviek a montáže	m	27,000	103,85	2 803,95
69		Napustenie potrubia upravenou vodou potrubí do DN 150 v strojovni a hlavných rozvodov s odvzdušnením	m	162,300	0,77	124,97
734 Ústredné kúrenie, armatúry.						3 023,61
70	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	12,000	1,01	12,12
71	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	6,000	4,73	28,38
72	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	1,000	6,10	6,10
73	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	6,000	7,31	43,86
74	734209120	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3	ks	16,000	11,05	176,80
75	1411117	Filter DN 40, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, hrdlo x hrdlo	ks	1,000	16,99	16,99
76	1411122	Filter DN 80, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, hrdlo x hrdlo	ks	1,000	72,72	72,72
77	422820001400	Klapka prírubová spätná (gulička) s kontrolným otvorom, DN 50, dl. 200 mm, liatina GJS 40015, kov + NBR,	ks	1,000	99,36	99,36
78	4,2282E+11	Klapka prírubová spätná (gulička) s kontrolným otvorom, DN 100,	ks	1,000	246,24	246,24
79	551240002000	Guľový kohút DN 32, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	ks	4,000	12,10	48,40
80		Guľový kohút DN 50, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový,	ks	6,000	27,65	165,90
81		Klapka uzatváracia DN 100, prírubová na horúcu vodu	ks	10,000	72,29	722,90
82		Klapka uzatváracia DN 150, prírubová na horúcu vodu	ks	4,000	107,57	430,28
83	734212113	Automatický odvzdušňovací ventil AOV 3/8" FLAMCO	ks	4,000	8,35	33,40
84		Guľový ventil vypúšťací - napúšťací	ks	8,000	4,03	32,24
85	4225700500	Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1",s páčkou	ks	2,000	7,92	15,84
86	1421735	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 40, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	ks	1,000	108,30	108,30
87	1421739	HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 DN 80, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	ks	1,000	376,70	376,70
88	734411111	Teploměr technický s ochranným púzdom - priamy typ 180 prev."A"	ks	6,000	18,58	111,48
89	734419111	Montáž teploměra s ochranným púzdom alebo s pevnou stonkou	ks	6,000	7,78	46,68

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
90	734421130	Tlakomer s priemerom 160 do 400 kPa	ks	2,000	49,16	98,32
91	734494213	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akost mat. 22 353.0 G 1/2	ks	20,000	6,53	130,60

767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 023,78

92	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	900,000	4,46	4 014,00
93	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,92	0,83
94	998767292	Kovové stav.doplň.konstr.,pripl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	0,550	16,28	8,95

783 Dokončovacie práce - nátery 2 577,40

95	783424140	Nátery kovového potrubia a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnásobné so základným náterom	m	162,300	1,74	282,40
96	HZS-007	Skúšobná prevádzka - vrátane tlakových skúšiek, odbornej prehliadky nízkoťakej strojoivne - kotolne, revízie elektro - napojnia MaR a tepelných čerpadiel, odborných správ	hod	90,000	25,50	2 295,00

Celkom 418 489,07

Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti

podľa ust. §114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

PREDMET ZÁKAZKY

„Rekonštrukcia kúrenia ZŠ a MŠ v obci Banská Belá s využitím obnoviteľných zdrojov energie“

Uchádzač:

Obchodný názov: **SimKor s.r.o.**

Sídlo spoločnosti: Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 36 014 354

Meno a priezvisko osoby

oprávnenej konať v mene spoločnosti:

Šimek Miloš – konateľ

Ing. Martin Fedorco – prokurista

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že spĺňame všetky podmienky účasti osobného, finančného postavenia ako aj technickej a odbornej spôsobilosti uvedené vo výzve ako aj v súťažných podkladoch určených verejným obstarávateľom.

Na požiadanie verejného obstarávateľa poskytneme požadované doklady, ktoré čestným vyhlásením nahrádzame.

Ako uchádzač **môžeme** podľa ust. § 114 ods. 1 veta druhá ZVO uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach:

1. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov vedený na ÚVO :

<https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/163?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=36014354&nazov=&obec=®istracneCislo=>

2. Výpis z Obchodného registra : <https://orsr.sk/vypis.asp?ID=4220&SID=3&P=0>

V Banskej Štiavnici, 03.02.2021


Trate mládeže 9/A 969 01 Banská Štiavnica

Šimek Miloš - konateľ

Príloha č. 2. Súťažných podkladov

Upozornenie!

Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh doplnenej zmluvy ako nástroja zadávania zákazky verejným obstarávateľom, ktorej predmet tvorí predmet zákazky, podpísanej štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi uchádzača a opatrenej pečiatkou organizácie minimálne v jednom vyhotovení vrátane príloh.

Všetky informácie požadované v bode 6.18 doplní uchádzač

ZMLUVA O DIELO č. 704/2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Obec Banská Belá
So sídlom : Banská Belá 83, 966 15 Banská Belá
Zastúpený : MVDr. Branislav Babirád, starosta obce
IČO : 00320498
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN :

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : SimKor s.r.o.
So sídlom : Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : Miloš Šimek - konateľ
IČO : 36 014 354
DIČ : 2020066180
IČ DPH : SK2020066180
Bankové spojenie: VUB banka
Číslo účtu IBAN : [REDACTED]
Zapísaný v: [REDACTED] OR OS Banská Bystrica, Odd.Sro, v.i.c. 3980/3
Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá s využitím obnoviteľných zdrojov energie**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 204/2020 zn. 33430 - WYP zo dňa 30.09.2020.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **Základná škola a Materská škola Banská Belá parc. č. 325/2 a 328**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 6 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

3.5.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	418 489,07 EUR
<u>DPH vo výške 20%</u>	<u>83 697,81 EUR</u>
Cena s DPH	502 186,88 EUR

(slovom: päťstodvatisíc stoosemdesiatšesť EUR a 88/100 centov)

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác navyše.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe faktúry. Celkovo môže zhotoviteľ vystaviť maximálne tri faktúry. Prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 30 % z ceny diela a faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie a dosiahnutí predpísanej výšky plnenia po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude akceptovaná aj elektronicky. Faktúra fyzicky sa predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízií správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, razítkom, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a razítka na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávať ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.5.1.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych fondov EÚ, OPKZP-PO4-SC411-2018-41, preto sa zmluvné strany dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza Objednávateľ aj zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej

medzi Objednávateľom a riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) ako poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP“).

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vypořádanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie navyš prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadiacimi pracovníkmi, ktorých zoznam tvorí prílohu tejto zmluvy, Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinennej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradí novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany

zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku .

Odvoz odpadu zabezpečí zhotoviteľ na skládku **BZENEX, Bzenica**.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Predmet zmluvy je spolufinancovaný z fondov EÚ, preto je zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvár vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvár vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť

neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovníci a to:

6.18.1

zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa: *Ivan Slabecius, stavbyvedúci*, číslo osvedčenia 11298*10*.

6.18.2.

~~zamestnanec~~/ subdodávateľ – **na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd** (havárii) *ENVIGEO a.s, Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica*, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe *Rozhodnutia MŽP SR č.2059 a Geologického oprávnenia č.2059*.

6.18.3.

~~zamestnanec~~/ subdodávateľ - **na zaistenie odborného a bezpečného riadenia** *Ing. Zoltán Jasovský*, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe *Osvedčenia o odbornej spôsobilosti č.17-27/2008*.

6.18.4.

~~zamestnanec~~/ subdodávateľ – **na vykonávanie geologických prác** *ENVIGEO a.s, Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica*, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe *Rozhodnutia MŽP SR č.2059 a Geologického oprávnenia č.2059*.

6.18.5

6.18.4.

~~zamestnanec~~/ subdodávateľ *Morganit s.r.o., Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica* – **revízny technik tlačových zariadení v rozsahu min. Bb1, Bb2 podľa vyhlášky 508/2009 zákona 124/2006 Z.z.** *Vladimír Pôbiš*, je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe *66/2/2018 a 0065-IBB/2019*

6.19.

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.20.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобorené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS .

6.22.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek , ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.23.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.24.

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne ceny za dielo. Overenú Kópiu poistnej zmluvy je povinný zhotoviteľ predložiť najneskoršie k termínu začatia realizácie zákazky staveniska objednávateľovi.

6.25

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.26

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností uvedených v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „subdodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

XI. Vymedzenie niektorých pojmov

11.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

11.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

11.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XII. Záverečné ustanovenia.

12.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a na mieste a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

12.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa po splnení odkladacej podmienky v zmysle čl. XIV. (Odkladacia podmienka) tejto zmluvy.

12.4

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

12.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

12.6

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

Príloha č. 2 – Harmonogram

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 4 – Poistná zmluva

XIII. Odkladacia podmienka

13.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 14.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

13.2. Zmluva nadobudne účinnosť len v prípade:

a) k schváleniu žiadosti o NFP a uzatvoreniu zmluvy medzi Poskytovateľom NFP a žiadateľom o NFP (Objednávateľom)

b) a dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa NFP. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy (5. deň odo dňa doručenia správy z následnej ex-post kontroly Objednávateľovi od Poskytovateľa NFP).

V dňa:

V Banská Štiavnica, dňa 03.02.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Starosta obce

.....
zhotoviteľ

Čestné vyhlásenie

Názov zákazky:

**Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá
s využitím obnoviteľných zdrojov energie**

Zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 204/2020 zn. 33430 - WYP zo dňa 30.09.2020

Názov uchádzača:	SimKor s.r.o.
Sídlo:	Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený:	Miloš Šimek - konateľ
IČO:	36 014 354

Ja Ing. Martin Fedorco, ako prokurista spoločnosti
týmto

čestne vyhlasujem,

že som sa nezúčastnil na príprave ani vyhotovení súťažných podkladov na predmet zákazky:
**„Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá s využitím
obnoviteľných zdrojov energie“**

Zároveň vyhlasujem, že

- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom;
- všetkému, čo bolo v súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, tzn. spýtovali sme sa a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, budeme zo súťaže vylúčení;
- nebudeme obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke;
- predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku;
- súhlasíme s tým, že verejný obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v nich;

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 03.02.2021

Šimek Miloš - konateľ


SIMKOR
s.r.o. Banská Štiavnica
Trate Mládeže 9/A ⑧
969 00 Banská Štiavnica

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Ja, Šimek Miloš

ako konateľ spoločnosti **SimKor s.r.o.**

so sídlom Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica

týmto

vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 204/2020 zn. 33430 - WYP zo dňa 30.09.2020 z predmetom zákazky: „**Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá s využitím obnoviteľných zdrojov energie**“ vyhlásenej Verejným obstarávateľom: Obec Banská Belá, Banská Belá 83, 966 15 Banská Belá

a) **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy**

b) **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):

Celkom.....% € bez DPH

2. navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok²

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky
MORGANIT s.r.o.	Sládkovičova 92, Banská Bystrica	43 930 492	Vladimír Pôbiš konateľ	ÚK Suché vrty	68%

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015

Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľa sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Banskej Štiavnici, dňa 03.02.2021

Šimek Miloš - konateľ 969 00 Banská Štiavnica



9/A ®