

PREDPOKLADANÉ NASADENIE ODBORNÍKOV TÍMU STD (v dňoch)

30 715 365 180

		PO	ZOSTAVAJÚCA LEHOTY VÝSTAVBY , Časť - služby poskytované počas realizácie diela (v mesiacoch)																									LEHOTA NA OZNÁMENIE VÁD													LEHOTA NA PRÍPRAVU ZÁVEREČNEJ SPRÁVY									
		0.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Nasadenie počas Lehoty výstavby celkom	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	Nasadenie počas LOV	1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	Nasadenie počas LPZS
dni v mesiacoch (dátum začatia činnosti SD 1.7.2021)		30	1	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	14	715	17	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	14	365	17	30	31	30	31	31	10	180
p.č.	kľúčoví odborníci																																																	
1	vedúci tímu STD																																																	
2	odborník na dopravné stavby - cesty																																																	
3	odborník na mosty																																																	
4	odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa																																																	
	neklúčoví odborníci																																																	
1	odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné cesty)																																																	
2	odborník na mosty																																																	
3	odborník -geotechnik STD																																																	
4	odborník - geológ STD																																																	
5	odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)																																																	
6	geodet (Autorizovaný geodet a kartograf)																																																	
7	koordinátor bezpečnosti																																																	
8	odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa																																																	
9	environmentálny dozor STD																																																	
10	odborník na nároky																																																	
11	kvantitár (rozpočet, ceny, fakturácia)																																																	
12	iní odborníci potrební na výkon činnosti STD																																																	

Poznámka:

- za deň nasadenia sa považuje deň, v ktorom jeden odborník v danej profesii odpracuje na stavbe plnú pracovnú dobu, t.j. 8 hod, resp. jednu pracovnú zmenu (počas jedného dňa môže byť nasadený ľubovoľný počet odborníkov a to aj vo viaczmennom nasadení)

V prípade predpokladanej /prípadne viaczmennej prevádzky uchádzač zarátá tento počet zmien do svojho výpočtu.

Príklad : Odborník č.5 : 550*3 pracovné zmeny =1650 dní .1650 sa musí zobraziť v stĺpci NASADENIE CELKOM.

Legenda:

- PO- Prechodné obdobie
- LOV- Lehota na oznámenie vúd
- LPZS - Lehota na prípravu záverečnej správy

PREDPOKLADANÉ NASADENIE ODBORNÍKOV TÍMU STD (v dňoch)

		Nasadenie celkom
dni v mesiacoch (dátum začatia činnosti SD 1.7.2021)		1290
p.č.	klúčoví odborníci	
1	vedúci tímu STD	0
2	odborník na dopravné stavby - cesty	0
3	odborník na mosty	0
4	odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa	0
neklúčoví odborníci		
1	odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné cesty)	0
2	odborník na mosty	0
3	odborník -geotechnik STD	0
4	odborník - geológ STD	0
5	odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)	0
6	geodet (Autorizovaný geodet a kartograf)	0
7	koordinátor bezpečnosti	0
8	odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa	0
9	environmentálny dozor STD	0
10	odborník na nároky	0
11	kvantitár (rozpočet, ceny, fakturácia)	0
12	iní odborníci potrební na výkon činnosti STD	0

Poznámka:

- za deň nasadenia sa považuje deň, v ktorom jeden odborník v danej profesii odpracuje na stavbe plnú pracovnú dobu, t.j. 8 hod, resp. jednu pracovnú zmenu (počas jedného dňa môže byť nasadený ľubovoľný počet odborníkov a to aj vo viaczmennom nasadení)

V prípade predpokladanej /prípadne viaczmennej prevádzky uchádzač zarátá tento počet zmien do svojho výpočtu.

Príklad : Odborník č.5 : 550*3 pracovné zmeny =1650 dní .1650 sa musí zobraziť v stĺpci NASADENIE CELKOM.

Legenda:

- PO- Prechodné obdobie
- LOV- Lehota na oznámenie väd
- LPZS - Lehota na prípravu záverečnej správy

KALKULÁCIA / VÝPOČET CELKOVEJ CENY

p.č.	Personál Dodávateľa	Nasadenie odborníkov celkom (dni)	Denná sadzba (€/deň)bez DPH	Suma na odborníkov (€)
	kľúčoví odborníci			
1	vedúci tímu STD	0		0,00
2	odborník na dopravné stavby - cesty	0		0,00
3	odborník na mosty	0		0,00
4	odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa	0		0,00
	neklúčoví odborníci			
1	odborník na dopravné stavby so zameraním na cestné stavby (diaľnice a rýchlostné cesty)	0		0,00
2	odborník na mosty	0		0,00
3	odborník -geotechnik STD	0		0,00
4	odborník - geológ STD	0		0,00
5	odborník pre zabezpečenie kvality (kvalitár)	0		0,00
6	geodet (Autorizovaný geodet a kartograf)	0		0,00
7	koordinátor bezpečnosti	0		0,00
8	odborník na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa	0		0,00
9	environmentálny dozor STD	0		0,00
10	odborník na nároky	0		0,00
11	kvantitár (rozpočet, ceny, fakturácia)	0		0,00
12	iní odborníci potrební na výkon činnosti STD	0		0,00
SPOLU suma za všetkých odborníkov v € bez DPH:				0,00

Poznámka:

Denná sadzba na jednotlivých odborníkov je suma pokrývajúca všetky náklady na činnosť jedného odborníka počas jednej 8 hodinovej pracovnej smeny vrátane všetkých rizík a nákladov súvisiacich s poskytnutím tejto služby

- uchádzač vyplní žlté polia

FAKTURAČNÉ ETAPY

Fakturačné etapy	% z ceny	Suma (€)
Fakturačná etapa 1	5%	0,00
Fakturačná etapa 2	75%	0,00
Fakturačná etapa 3	10%	0,00
Fakturačná etapa 4	10%	0,00
Zmluvná cena bez DPH		0,00
DPH 20%		0,00
Zmluvná cena vrátane DPH		0,00