

Krycí list stavby

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu Rabča																																																																																																																			
					Miesto:																																																																																																														
					Ks:																																																																																																														
Zákazka: R2021-115		Spracoval:			Dňa																																																																																																														
Odberateľ: Obec Rabča																																																																																																																			
IČO:			DIČ:																																																																																																																
Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2300/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma																																																																																																																			
IČO:			DIČ:																																																																																																																
Dodávateľ: STAVPOČ s.r.o.																																																																																																																			
IČO:		44033087	DIČ:		2022568449																																																																																																														
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">A</th><th>Montáž</th><th>Materiál</th><th>ZRN spolu</th><th colspan="2">B</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>HSV</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>Ostatné náklady stavby</td></tr><tr><td>2</td><td>PSV</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MONT</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>8</td><td>Kompletačná činnosť</td></tr><tr><td>4</td><td>OST</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>9</td><td>HZS</td></tr><tr><td>5</td><td>VN</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Spolu</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>10</td><td>Spolu</td></tr><tr><td colspan="5">C VRN</td><td colspan="2">D VRN</td></tr><tr><td>11</td><td colspan="3">Zariadenie staveniska</td><td>0,00</td><td>16</td><td>Sťažené podmienky dopravy</td></tr><tr><td>12</td><td colspan="3">Sťažené výrobné podmienky</td><td>0,00</td><td>17</td><td>Horské oblasti</td></tr><tr><td>13</td><td colspan="3">Prevádzkové vplyvy</td><td>0,00</td><td>18</td><td>Mimostavenisková doprava</td></tr><tr><td>14</td><td colspan="3"></td><td></td><td>19</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td colspan="3"></td><td></td><td>20</td><td>Spolu</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td><td colspan="3" rowspan="5"></td><td>E</td><td>Celkové náklady</td></tr><tr><td>21</td><td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td></tr><tr><td>22</td><td>DPH 20% z 473 300,46</td></tr><tr><td>23</td><td>DPH 0% z 0,00</td></tr><tr><td>24</td><td>Spolu v EUR</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>F</td><td></td></tr></tbody></table>						A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		1	HSV	0	0	0	7	Ostatné náklady stavby	2	PSV	0,00	0,00	0,00			3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť	4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	5	VN	0,00	0,00	0,00			6	Spolu			0,00	10	Spolu	C VRN					D VRN		11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	14					19		15					20	Spolu	Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5,10,15,20	22	DPH 20% z 473 300,46	23	DPH 0% z 0,00	24	Spolu v EUR			F	
A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B																																																																																																														
1	HSV	0	0	0	7	Ostatné náklady stavby																																																																																																													
2	PSV	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť																																																																																																													
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS																																																																																																													
5	VN	0,00	0,00	0,00																																																																																																															
6	Spolu			0,00	10	Spolu																																																																																																													
C VRN					D VRN																																																																																																														
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy																																																																																																													
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti																																																																																																													
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava																																																																																																													
14					19																																																																																																														
15					20	Spolu																																																																																																													
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady																																																																																																													
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20																																																																																																													
					22	DPH 20% z 473 300,46																																																																																																													
					23	DPH 0% z 0,00																																																																																																													
					24	Spolu v EUR																																																																																																													
		F																																																																																																																	
Odberateľ			Dodávateľ																																																																																																																

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu Rabča

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	tné náklady st.	Cena
Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu Rabča - Opravené náklady	456 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	456 071,57
Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu Rabča - Neoprávnené náklady	17 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17 228,89
Celkom bez DPH	473 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	473 300,46
DPH 20% z	473 300,46					94 660,09
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						567 960,55