

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku

**Obstarávateľ:** Mesto Nitra

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 19.01.2022 11:37:12

**Zverejnené:** 21.01.2022 10:51:07

Dobrý deň,

v SO 01 - položky č. 18, 21, 31,32, 35, 38 obsahujú mínusové položky, týmto by sme Vás chceli požiadať o vysvetlenie danej skutočnosti.

**ODPOVEĎ:**

Správne sa jedná o objekt SO101. Mínusové položky vznikli pri aktualizácii rozpočtu vyvolaného úpravu technického riešenia povrchu cyklotrasy a dopravného značenia podjazdu. Rozpočet slúžil pre potvrdenie, že zmenou technického riešenia nedochádza k zmene celkovej ceny diela.

Preto uchádzačov prosíme, aby ocenili aj mínusové položky rovnakou jednotkovou cenou ako kladné položky.

Za pochopenie ďakujeme.

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 20.01.2022 08:56:12

**Zverejnené:** 20.01.2022 10:48:31

Lehotu viazanosti ponúk stanovil Zadávateľ podľa § 46 ods. 2 ZVO na **12 mesiacov** od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk, z uvedeného dôvodu sa mení aj lehota viazanosti ponuky.

Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či bude akceptovať zábezpeku vystavenú s termínom viazanosti v zmysle pôvodnej lehoty viazanosti ponuky alebo musí uchádzať žiadať o dodatok k už vystavenej zábezpeke.

**ODPOVEĎ:**

Trváme na lehote viazanosti ponúk **12 mesiacov** od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a tým pádom aj na termíne viazanosti bankových záruk v prípade využitia tejto formy zloženia zábezpeky.