

PONUKA

Metrostav DS a.s.

I/68 - 041 Sabinov most

The logo for Metrostav, featuring the word "METROSTAV" in white, bold, sans-serif capital letters. The "O" is replaced by a stylized circular icon. The text is centered within a solid red rectangular background.

1. Obsah ponuky

	Titulný list	
1.	Obsah ponuky	
2.	Všeobecné informácie o uchádzačovi	
3.	Návrh na plnenie kritérií	
4.	Ocenený súpis položiek stavby	
5.	Ponukový list na uskutočnenie stavebných prác	
6.	Príloha k ponuke	
7.	Návrh zmluvy o dielo	
8.	Čestné vyhlásenie – splnenie podmienok účasti	
9.	Čestné vyhlásenie o navrhovanej zmluvnej cene	
10.	Vyhlásenie uchádzača o dodržovaní etického kódexu	
11.	Anonymizovaná kópia ponuky	

V Bratislave, dňa 15.12.2021

.....
Ing. Pavol Hružik
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva
Metrostav DS a.s.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI/SKUPINE DODÁVATEĽOV

Názov predmetu zákazky: „I/68 – 041 Sabinov most“

1. Obchodné meno alebo názov uchádzača: **Metrostav DS a.s.**
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: **Košická 17180/49, 821 08 Bratislava**
3. IČO: **46 120 602**
4. Právna forma: **akciová spoločnosť**
5. Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej sa uchádzač zapisuje podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
6. Označenie štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený: **SR**
7. Meno a priezvisko a štátna príslušnosť osôb oprávnených konať v mene uchádzača:
Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva
Opis hlavného predmetu podnikania uchádzača (*napr. hlavný/generálny dodávateľ stavebných prác*):
generálny dodávateľ stavebných prác
8. Obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú ďalšími členmi skupiny dodávateľov, ak uchádzačom je skupina dodávateľov: **neuplatňuje sa**
9. Zahraničná spoločnosť vyznačí či je alebo nie je zriadená v štáte verejného obstarávateľa v súlade s platnými nariadeniami a legislatívou.

Dátum: 15.12.2021

.....
Ing. Pavol Hružik
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Návrh na plnenie kritérií uchádzačom

Názov predmetu zákazky: „I/68 – 041 Sabinov most“

Uchádzač / skupina dodávateľov

**METROSTAV DS A.S.
KOŠICKÁ 17180/49, 821 08 BRATISLAVA**

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO***NIE¹**

	Navrhované cena v EUR bez DPH	DPH	Navrhovaná cena v EUR s DPH
Ponúkaná cena realizácie predmetu zákazky	989 985,48	197 997,10	1 187 982,58

Dátum: 15.12.2021

.....
Ing. Pavol Hružik
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva
Metrostav DS a.s.

¹ Nehodiace preškrtnúť

Ponukový list na uskutočnenie stavebných prác

Názov predmetu zákazky: „I/68 – 041 Sabinov most“

Verejný obstarávateľ: Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava
Slovenská republika

1. Uchádzač

Uchádzač vyplní tabuľku podľa toho či sa zúčastní zadávania zákazky ako samostatný uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.

	Obchodné meno alebo názov	sídlo alebo miesto podnikania	IČO
Uchádzač	Metrostav DS a.s.	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava	46 120 602

2. Kontaktná osoba (pre túto ponuku)

Meno a priezvisko	Ing. Ján Čekan
Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom)	Metrostav DS a.s.
Adresa	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Telefón	+421 918 884 271
Fax	
E-mail	jan.cekan@metrostavds.sk

3. Vyhlásenie uchádzača

My, dolu podpísaní týmto vyhlasujeme, že:

- 1.1 sme preskúmali a akceptujeme v plnom znení obsah súťažných podkladov k predmetnej zákazke vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania. Ich ustanovenia prijímame bez výhrad alebo obmedzenia a v celom rozsahu.
- 1.2 V súlade s požiadavkami súťažných podkladov, podmienkami a predpísanými lehotami, ponúkame vykonať, bez výhrad alebo obmedzenia, nasledujúce stavebné práce:

Názov diela (predmetu zákazky):

„I/68 – 041 Sabinov most“

1.3 Cena našej ponuky činí:

Cena ponuky bez DPH : 989 985,48 EUR

DPH : 197 997,10 EUR**Cena ponuky celkom : 1 187 982,58 EUR**slovom : jedenmiliónjednostoosemdesiatsedemtisícdeväťstoosemdesiatdva EUR
58/100**1.4 Neuplatňuje sa.****1.5** Predkladáme túto prihlášku sami v rámci predmetného obstarávania. Potvrdzujeme, že neparticipujeme v žiadnej inej prihláške na tú istú zákazku, bez ohľadu na formu takej prihlášky.**1.6** Zmluvná cena za zákazku je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

Dátum: 15.12.2021

.....
Ing. Pavol Hrúzik
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s......
Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva
Metrostav DS a.s.

PRÍLOHA K PONUKE NA STAVEBNÉ PRÁCE**I/68 – 041 Sabinov most**

Položka	Podčlánok	Údaje
Názov a adresa objednávateľa	1.1.2.2. ZPV	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19 826 19 Bratislava Slovenská republika
Komunikačná adresa	1.3 ZPV	SSC IVSC Košice Kasárenské námestie č.4 040 01 Košice
Názov a adresa zhotoviteľa	1.1.2.3 ZPV	<i>Metrostav DS a.s.</i> <i>Košická 17180/49</i> <i>821 08 Bratislava</i>
Meno vedúceho stavby	1.1.2.5 & 4.3 ZPV a ZPZ	<i>Lubomír Horváth</i>
Meno zástupcu vedúceho stavby	1.1.2.5 & 4.3 ZPV a ZPZ	<i>Ing. Norbert Seman</i>
Stavebný dozor	1.1.2.4 ZPV a ZPZ	Ing. Ján Luterán zamestnanec SSC IVSC Košice
Hlavný inžinier stavby	1.1.2.4 ZPZ	Nehodí sa
Meno koordinátora BOZP	1.1.2.11 ZPZ	<i>Bc. Ján Jakubovie</i>
Lehota výstavby	1.1.3.3 ZPV a ZPZ	8 mesiacov bez zimného obdobia (1.12 až 1.3)
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7 ZPV	180 dní

.....
Ing. Pavol Hružik
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Položka	Podčlánok	Údaje
Záručná doba	1.1.3.10 ZPZ	1825 dní *
Elektronické prenosové systémy	1.3 ZPV a ZPZ	nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	SR
Rozhodujúci jazyk	1.4 ZPV	slovenský jazyk
Jazyk pre komunikáciu	1.4 ZPV	slovenský jazyk
Lehota pre vstup na stavenisko	2.1 ZPV	Nasledujúci deň po prvom odovzdaní staveniska
Čiastka zábezpeky na vykonanie prác	4.2 ZPV a ZPZ	Nevyžaduje sa
Čiastka Bankovej platobnej záruky (na splnenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa)	4.4a ZPZ	20% z ceny plnenia Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa (spolu s DPH)
Správy o postupe prác	4.21 ZPV a ZPZ	Vyžaduje sa
Normálna pracovná doba	6.5 ZPZ	06:00 - 18:00
Sankcia za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti BOZP	6.7 ZPV a ZPZ	500,- EUR za každé porušenie povinností a nezjednanie nápravy v stanovenej lehote
Sankcia za nesplnenie povinností a nezjednanie nápravy v zmysle „výzvy k náprave“ v stanovenom termíne	15.1 ZPV	20 000,- EUR za každé nesplnenie povinností a nezjednanie nápravy v stanovenom termíne
Odškodnenie za oneskorenie	8.7 a 14.15(b) ZPV	0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7 ZPV	10 % zo zmluvnej ceny
Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5(b) ZPV	neaplikuje sa
Celková zálohová platba	14.2 ZPV	záloha sa neposkytne

* v zmysle zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z.z. v znení zákona č.260/2007 Z.z.

.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Položka	Podčlánok	Údaje
Počet a načasovanie zálohových platieb	14.2 ZPV	neaplikuje sa
Meny a pomerné čiastky	14.2 ZPV	neaplikuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3 ZPV	5 % z vystavených faktúr celkom s DPH
Limit zadržaných platieb	14.3 ZPV	5 % zo zmluvnej ceny celkom s DPH
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na stavenisko	14.5(b) ZPV	neaplikuje sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na stavenisko	14.5(a) a (c) ZPV a ZPZ	aplikuje sa v súlade so Zväzkom 2., Časť 2.2 a 2.3
Minimálna čiastka Priebežného platobného potvrdenia	14.6 ZPV	neaplikuje sa
Mena/meny platieb	14.15 ZPV	EUR
Lehoty na predloženie poistiek: (a) dôkazy o poistení (b) príslušné poistné zmluvy	18.1 ZPV a ZPZ 18.1 ZPV a ZPZ	do 28 dní do 28 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek pre poistenie objednávateľových rizík	18.2(d) ZPV	neaplikuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3 ZPV	200 000,- EUR na jednu poistnú udalosť
Termín, dokedy musí byť vymenovaná Komisia na riešenie sporov (KRS)	20.2 ZPZ	aplikuje sa v zmysle ZPZ
KRS bude pozostávať	20.2 ZPZ	aplikuje sa v zmysle ZPZ
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná	20.3 ZPV	SACE
Archeologický výskum (prieskum)	14.7 ZPZ	nevyžaduje sa
Plán BOZP	6.7 ZPZ	vyžaduje sa

.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Položka	Podčlánok	Údaje
Sankcia za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote	6.7 ZPZ	500,- EUR za každý deň oneskorenia
Geometrický plán stavby	10.1 ZPZ	vyžaduje sa
Geometrický plán na zriadenie vecného bremena	10.1 ZPZ	vyžaduje sa
Výpočet zaťažiteľnosti mostných objektov	10.1 ZPZ	vyžaduje sa
Povodňový plán	PD stavby (Doklady)	nevyžaduje sa
Informačné tabule o spolufinancovaní projektu z ERDF	ZPZ 14.7 (posledný odsek)	vyžaduje sa
Sankcia za nepredloženie dokladov (resp. za uvedenie nepravdivých údajov) – v čestnom prehlásení	4.1a ZPZ	10 000,- EUR za každé nesplnenie povinnosti
Sankcia za porušenie podmienky podľa §34, ods. 1., písmeno g) ZVO	4.3 ZPZ	20 000,- EUR za každé nesplnenie podmienky §34, ods. 1., písmeno g) ZVO
Sankcia za nezabezpečenie BPZ (Bankovej platobnej zábezpeky)	4.4a ZPZ	10 000,- EUR za každé nesplnenie povinnosti
Sankcia za nepredloženie dokladov v stanovenej lehote	12.3 ZPZ	500,- EUR za každý deň omeškania
Sankcia za nepredloženie harmonogramu prác v stanovenej lehote	8.3 ZPV a ZPZ	500,- EUR za každý deň omeškania
Sankcia za nepredloženie revidovaného harmonogramu prác v stanovenej lehote	8.3 ZPV a ZPZ	500,- EUR za každý deň omeškania
Sankcia za nedodržanie termínu ukončenia zostávajúcich prác a odstránenia nedostatkov	11.1 ZPV	500,- EUR za každý deň omeškania

.....

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

.....

Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Dátum: 15.12.2021

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa:/6300/2021/PL-14/21

evidenčné číslo zhotoviteľa:

o uskutočnení stavebných prác

„I/68 – 041 Sabinov most“,

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Sídlo	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016
Štatutárny orgán	: Ing. Ivan Rybárik , generálny riaditeľ
IČO	: 000 033 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	:
IBAN	:
Telefón	: +421 55 72 77 200
Fax	: +421 55 72 77 225
e-mail	: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - vo veciach zmluvných | : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby, poverený riadením IVSC Košice |
| - vo veciach technických | : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice |
| - vo veciach realizačných | : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice |
| - kontroly kvality materiálov a prác | : Ing. Marek Síč, OL SSC IVSC Košice |

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: Metrostav DS a.s.
Sídlo	: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
Právna forma	: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Štatutárny orgán	: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva
IČO	: 46 120 602
DIČ	: 2023231892
Bankové spojenie	:
IBAN	:
Telefón	: +421 905 587 359, Ing. Pavol Hruzík
e-mail	: pavol.hruzik@metrostavds.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
- vo veciach technických : Ing. Alexander Kiselák, PhD., riaditeľ oblasti východ
- vo veciach realizačných : Ing. Alexander Kiselák, PhD., riaditeľ oblasti východ

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby : Ľubomír Horváth
- zástupca vedúceho stavby : Ing. Tomáš Sedlák
- koordinátor BOZP : Bc. Ján Jakubovics

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **podlimitná zákazka bez použitia elektronického trhu**.

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy:

I/68 – 041 Sabinov most
uskutočnenie stavebných prác

Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mosta č. 68-041 cez železničnú vlečku, rekonštrukcia cestného telesa a príslušného úseku cesty I/68 kvôli zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu pozostávajúca z rekonštrukcie hornej stavby mostného zvršku, nosnej konštrukcie a príslušenstva mosta s osadením nových bezpečnostných prvkov v požadovanej miere zdržania, prechodových oblastí, sanácia spodnej stavby (opôr) a úpravu okolia mosta.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/68 – 041 Sabinov most**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 8 mesiacov** od odovzdania staveniska.
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roka do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roka.

2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané **do 30 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 989 985,48 EUR
DPH 20 % v EUR : 197 997,10 EUR
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 1 187 982,58 EUR

Slovom : jedenmiliónjednostoosemdesiatšesťtisícdeväťstoosemdesiatdva **EUR** 58/100

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až h) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Ponukový list, Príloha k ponuke
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
- f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
- g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
- h) Cena prác / ocenený súpis položiek

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávatel'a od zmluvy bez nároku zhotoviteľ'a na odškodnenie.

3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávatel'ovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávatel'ovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

4.2 Objednávatel' podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľ'a, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. **„Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľ'a vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľ'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.** Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,-EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.

4.3 V prípade zmeny subdodávateľ'a počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľ'a

výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

4.4 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.

4.5 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/lov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.

Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) ZVO. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.

4.6 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.

4.7 Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods.3, Zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):

4.8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa títo uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.

4.8.2 Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.

Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

4.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods.1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.

4.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká

Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

- 4.11** Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 4.12** Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1** Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 5.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 5.1.2 doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá;
- 5.1.3 ide o dopĺňajúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov;
- 5.1.4 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 5.1.5 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
- 5.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 5.2** Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.
- 5.3** Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.

- 5.4** Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 5.5** Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa ZVO.
- 5.6** Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

- 6.1** Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- a) **ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - b) ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
- 6.2** Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3** Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 6.4** Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods. 1 zákona č.315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č.315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.5** Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.6** Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1** Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2** Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.3** neuplatňuje sa
- 7.4** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :
Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2
Príloha č.2 „Očenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2
- 7.5** Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- a) Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ním poverené osoby,

- b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

- 7.6** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7** Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.8** Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a číse účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.10** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti

Obchodné meno/ názov: Metrostav DS a.s.

Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 46120602

Konajúci prostredníctvom: Ing. Pavol Hrúzik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva

ako uchádzač predkladajúci ponuku na predmet zákazky **I/68 – 041 Sabinov most** vyhlásený verejným obstarávateľom **Slovenská správa ciest, Miletičova 19, IČO: 00003328** postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ZVO“) vyhlásenej uverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania 274/2021 zo dňa 26.11.2021 pod číslom 57308-WYP (ďalej len „súťaž“), týmto

čestne vyhlasujeme, že

spĺňame všetky podmienky účasti tejto súťaže určené verejným obstarávateľom a poskytnem verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré týmto čestným vyhlásením nahrádzujem.

V Bratislave, dňa 15.12.2021
Za Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Pavol Hrúzik
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Uchádzač:

Sídlo:

IČO:

Metrostav DS a.s.

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

46 120 602

čestne vyhlasuje, že

že navrhovaná zmluvná cena diela v plnom rozsahu obsahuje ocenenie všetkých potrebných prác a dodávok potrebných pre zhotovenie diela, t.j. aj také, ktoré nie sú definované v rozpočte, ale sú obsiahnuté v niektorej časti projektovej dokumentácie (výkresová časť, technická správa), alebo z nej vyplývajú a zohľadňuje všetky požiadavky a nároky a prípadné riziká, ktoré počas realizácie vzniknú v súvislosti s realizáciou diela.

V Bratislave, dňa 15.12.2021

.....
Ing. Pavol Hružík
predseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Lenka Sýkorová
člen predstavenstva
Metrostav DS a.s.

Vyhlasenie uchádzača
Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, IČO: 46 120 602

Dolupodpísaní zástupcovia uchádzača uvedeného v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že v súvislosti s verejným obstarávaním na dodanie predmetu zákazky „**I/68 – 041 Sabinov most**“

- dodržiavame Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní zverejnený na www.uvo.gov.sk a nie sme v konflikte záujmov,
- sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je, alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- sme neposkytli a neposkytneme akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu, ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie.

V Bratislave, dňa 15.12.2021

Metrostav DS a.s.

.....
Ing. Pavol Hrúzik

predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová

člen predstavenstva