



# Obec Čachtice Malinovského 769, 916 21 Čachtice

---

## Zápisnica z otvárania ponúk

v zmysle § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

**Názov zákazky: Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov na ul. Osloboditeľov a ul. Komárno v obci Čachtice – 3. etapa.**

Postup verejného obstarávania: zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu

Zákazka z hľadiska limitu: podlimitná zákazka

Druh predmetu: stavebné práce

---

### I. Priebeh otvárania ponúk

Komisia postupovala v súlade s ustanoveniami § 52 zákona.

Na otváraní ponúk bola umožnená účasť všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk, vykonala komisia dňa 26.11.2021 o 11:00 hodine.

Komisia najskôr overila predložené ponuky v systéme EVO. Komisia konštatovala, že všetky predložené ponuky sú do lehoty otvárania ponúk šifrované.

Komisia po sprístupnení ponúk zverejnila obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených na vyhodnotenie ponúk.

Prítomní členovia komisie potvrdili svoju účasť v prezenčnej listine, ktorá je prílohou tejto zápisnice a je uložená v dokumentácii o verejnom obstarávaní.

Prítomní oprávnení uchádzači, resp. ich splnomocnení zástupcovia potvrdili svoju účasť v prezenčnej listine, ktorá je prílohou tejto zápisnice a je uložená v dokumentácii o verejnom obstarávaní.

### II. Prehľad ponúk a návrhov na plnenie kritérií:

1. Strabag s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
cena s DPH: 287 601,00 €  
lehota výstavby: 62 kalendárnych dní
2. ERIGOM SK, s.r.o., Panónska cesta 3994/8, 851 04 Bratislava  
cena s DPH: 275 452,99 €  
lehota výstavby: 180 kalendárnych dní
3. COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7, 917 01 Trnava  
cena s DPH: 294 338,59 €  
lehota výstavby: 31 kalendárnych dní

4. CS, s.r.o., Strojársená 5487, 917 02 Trnava  
cena s DPH: 323 427,54 €  
lehota výstavby: 80 kalendárnych dní

**Zápisnicu spracoval:** Ing. Rízek Stanislav dňa: 26.11.2021

podpis: .....

**Podpisy členov komisie:**

predseda komisie: Rízek Stanislav, Ing. ....

člen komisie: Čechvala Ivan, Ing. ....

člen komisie: Bumbál Marek, Mgr. ....

člen komisie: Šuster Richard, Ing, ....

člen komisie: Juriga Vladimír ....