



TITULNÝ LIST PONUKY

„I/18 – 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou“



Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokránň záhon 4
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Oblasť Východ
Lubochnianska 7
080 06 Prešov

OBSAH PONUKY

pre predmet zákazky

" I/18 – 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou "
(Vestník č. 273/2021 – 25.11.2021, 57236 - WYP)

1. Titulný list ponuky
2. Obsah ponuky
3. Všeobecné informácie o uchádzačovi (Formulár A)
4. Návrh na plnenie kritérií uchádzačom (Formulár č. 1)
5. Ocenený súpis položiek stavby vo formáte .xls
6. Ponukový list na uskutočnenie stavebných prác (Formulár č.1.2.1)
7. Príloha k ponuke (Formulár č.1.2.2)
8. Plná moc
9. Návrh zmluvy o dielo
10. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti – Čestné vyhlásenie podľa §114 ods. 1 zákona o VO
11. Čestné vyhlásenie o navrhovanej zmluvnej cene (podľa bodu 12.1.11 SP)
12. Čestné vyhlásenie – etický kódex (podľa bodu 12.1.12 SP)
13. Realizácia diela vo väzbe na dodávku rozhodujúcich stavebných materiálov

Samostatné prílohy

1. Ponuka na zverejnenie (podľa bodu 13.8 SP)

11 -01- 2022

V Prešove, dňa

.....
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

.....
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

FORMULÁR „A“

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI/SKUPINE DODÁVATEĽOV

Názov predmetu zákazky: „I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou“

1. Obchodné meno alebo názov uchádzača: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: **Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava**
3. IČO: **00 896 225**
4. Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
5. Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej sa uchádzač zapisuje podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie¹:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 307/B
6. Označenie štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený: **Slovenská republika**
7. Meno a priezvisko a štátna príslušnosť osôb oprávnených konať v mene uchádzača:
Ing. Štefan Olejník – na základe plnej moci;
Telefón: +421/51/4520015; E-mail:
Ing. Radoslav Gerka – na základe plnej moci
Telefón: +421/51/4520015; E-mail:
Opis hlavného predmetu podnikania uchádzača (napr. hlavný/generálny dodávateľ stavebných prác):
dodávateľ stavebných prác
10. Obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú ďalšími členmi skupiny dodávateľov, ak uchádzačom je skupina dodávateľov: - neuplatňuje sa
11. Zahraničná spoločnosť vyznačí či je alebo nie je zriadená v štáte verejného obstarávateľa v súlade s platnými nariadeniami a legislatívou. - neuplatňuje sa

Dátum: **11 -01- 2022**

.....
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

.....
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

FORMULÁR č. 1

Návrh na plnenie kritérií uchádzačom

Názov predmetu zákazky: „I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou“

Uchádzač / skupina dodávateľov

SWIETELSKY-SLOVAKIA SPOL. S R.O.
MOKRÁŇ ZÁHON 4
821 04 BRATISLAVA
IČO: 00 896 225

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO*

NIE¹

	Navrhované cena v EUR bez DPH	DPH	Navrhovaná cena v EUR s DPH
Ponúkaná cena realizácie predmetu zákazky	908 085,98	181 617,20	1 089 703,18

Dátum: **11 -01- 2022**

.....
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

.....
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

¹ Nehodiace preškrtnúť

Súpis položiek II

I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou

Číslo položky	OBJEKT Názov položky	M.J.	Množstvo M.J.	Cena jedn. v EUR	RN celkom EUR PODĽA ZoD
	I/66 - 064 Kežmarok most				
	000-01 Všeobecné položky				14 520,0000
100-01	Zariadenia staveniska - zariadenie	kpl	1,000		
100-02	Zariadenia staveniska - prevádzka	mes	10,000		
100-07	Zariadenia staveniska - odstránenie	kpl	1,000		
100-09	Geometrický plán v 6 vyhotoveniach	kpl	1,000		
R	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000		
	101-00 Úprava cesty I/18				
00000101	Dokumentácia skutočného realizovania stavby DSR S0101-00	kpl	1,00		
D1	Demolačné práce				
05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytia, podkladu	m2	2 146,000		
06030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií zväčšidel, zábradlia, stien, opícení kovových	m	344,000		
05030607	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	8,000		
06080200	Doprava vybraných hmôt na skládku, uloženie, poplatok za skládku	t	446,000		
D2	Výkopové zemné práce a presun zemin				
01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv	m2	1 488,000		
01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	103,000		
01040202	Konštrukcie z hlinin - násypy so zhutnením	m3	66,000		
01060204	Doprava výkopky resp. rýbaniny na skládku, uloženie, poplatok za skládku	m3	463,000		
01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláňa so zhutnením v násvoch	m2	610,000		
01090402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násvoch	m2	888,000		
D3	Výplňovanie a rekultivačné práce				
01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím omácie	m2	898,000		
01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnikla hydroosivom	m2	868,000		
D4	Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrýtych parkovísk				
22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové (štrukturovaný plast)	m2	167,000		
D5	Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk				
22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, emulzná kalová vrstva mikrokoberca	m2	899,000		
22030640	Podkladné vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	1 579,000		
22030648	Krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	2 146,000		
22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	344,000		
22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	11,000		
22251488	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytých komunikácií, oceľová výstuž	m2	898,000		
D6	Práce spodnej stavby spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov				
22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štítkodra	m3	275,000		
22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štítkodra	m3	61,000		
	201-00 Rekonštrukcia mosta I/18-486				
00000201	Dokumentácia skutočného realizovania stavby DSR S0 201-00	kpl	1,00		
D1	Demolačné práce				
05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	17,000		
05010405	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, priečnikov, korozívnych prvkov železobetónových	m3	85,000		
05010504	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, diaľieb betónových	m2	560,000		
05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie ukladie povlakov	m2	1 320,000		
05020341	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalácie vedenia a príslušenstva stôžiarov	ks	4,000		
05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	48,000		
05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií podkladov z betónu prostého	m2	1 320,000		
05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií zväčšidel, zábradlia, stien, opícení kovových	m	294,000		
05060200	Doprava vybraných hmôt na skládku, uloženie, poplatok za skládku	t	993,000		
05090205	Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúdom železobetónových	m2	3 548,000		
05090361	Doplňujúce práce, frézovanie betónového krytia, podkladu	m2	3 559,000		
D2	Úprava staveniska a výstavbové práce				
01010101	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv a odvozom a likvidáciou drevnej hmoty	m2	100,000		
01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov tráv a odvozom a likvidáciou drevnej hmoty	m2	462,000		
01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov a odvozom a likvidáciou drevnej hmoty	ks	59,000		
01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie prvkov a odvozom a likvidáciou drevnej hmoty	ks	59,000		
D3	Výplňovanie a rekultivačné práce				
01080803	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov a baľam	ks	30,000		
D4	Výkopové práce				
01030401	Hlboké výkopávky studní spúšťaných	m3	8,000		
01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násvoch	m2	783,000		
D5	Stavebné práce na mostoch				
11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m3	6,000		
11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	22,000		
11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	2,000		
11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímvy z betónu železového	m3	85,000		
11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímvy, debnenie tradičné	m2	87,000		
11050643	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímvy, debnenie tradičné	m2	30,000		
11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímvy, výstuž z betónárskej ocele	t	11,000		
11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	210,000		
11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, cutenie tradičné	m2	73,000		
11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	21,000		
11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý	m3	17,000		
16020402	Múry, rímvy z dielov železobetónových	m3	17,000		
21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, rímvy z ložiská elastomerné a gumené	ks	28,000		
21200316	Podkladné a vadaľtie konštrukcie, vývlnivacia vrstva zo štruktúry	m3	118,000		
21210101	Spevnené plochy, diaľba z betónu	m2	743,000		
21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	196,000		
21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	97,000		
21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	18,000		
21250422	Doplňujúce konštrukcie, diaľbačné zariadenia, výchyl diaľbačných škár	m2	72,000		
21250426	Doplňujúce konštrukcie, diaľbačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	33,000		
21250606	Doplňujúce konštrukcie, drsné zariadenia oceľové	ks	250,000		
21251208	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	kpl	1,000		
21251010	Doplňujúce konštrukcie, zariadenie na nadvihnutie mosta	kpl	1,000		
D6	Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrýtych parkovísk				
22251284	Doplňujúce konštrukcie, rúbelovody z rúr alebo dielcov	m	198,000		
D7	Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk				
22030640	Podkladné vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový boľón	m2	1 047,000		
22030648	Krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový boľón	m2	1 466,000		
22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový boľón	m2	34,000		
22040839	Kryty diaľbačné komunikácie, dielcov - úprava škár pri ošetrovaní a vyplnenie škár elastickou záplavkou	m	290,000		
22250365	Doplňujúce dočasné konštrukcie - zvodidlá štruktúrované, náhony, doprava, uloženie, manipulácia a odstránenie	m	200,000		
22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4,000		
22260980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkov	m	140,000		
22261161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárí	m	87,000		
D8	Izolačné práce proti vode				
61010501	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a trmi	m2	1 320,000		
61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami	m2	1 677,000		
D9	Základové práce a vŕtanie vodných studní				
02020176	Vrty pre kolvenie, iniektáž, mikropilový a monitorový na ošetrovanie tr. hlinin Vt.	m	788,000		
25020111	Stučné, betónové skúša celokruhové	ks	6,000		
D10	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádz, zavlažovacích kanálov a akvaduktov				
11010101	Základy, pávy z betónu prostého	m3	30,000		
11010111	Základy, pávy, debnenie tradičné	m2	18,000		
11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	15,000		
11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	63,000		
11200102	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého	m3	98,000		
11200121	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betónárskej ocele	t	1,000		
31210303	Spevnené plochy, diaľby z lomového kamňa	m2	36,000		
D11	Lešenské práce				
03050111	Ochranné konštrukcie, dočasné zábradlie na vonkajších vonných stranách objektov	kpl	1,000		
03060519	Zvislé tetenie, pod, debnenie mostovcov, rímvy, výloženie	kpl	1,000		
D12	Ozónizačné práce				

13071212	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií, postrek, náter muriva hydrofobizačným roztokom	m2	5,000
13071513	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií, reprofiliácia podhrádov matou sanačnou	m2	1 330,000
13091613	Vonkajšie povrchy alien, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch matou sanačnou	m2	248,000
D13	Nanášanie ochranných vrstiev - malarské a natieračské práce		
84010807	Náter omlotok a boténových povrchov, ľubia epoxidové	m2	2 234,000
601-00 Príloška verejného osvetlenia			
00000201	Dokumentácia skutočného realizovania stavby DSRŠ SO 601-00	kpl	1,00
D1	DEMOLACNÉ PRÁCE		
05010104	Búranie konštrukcií - základy - betónové	m3	8,000
05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáž - inštalatérneho vedenia a príslušenstva - elektrinštalačného	m	250,000
05020342	Vybúranie konštrukcií a demontáž - inštalatérneho vedenia a príslušenstva - elektroinštalačného	km	8,000
05020343	Vybúranie konštrukcií a demontáž - inštalatérneho vedenia a príslušenstva - stoliárov	kg	8,000
05080200	Doprava vyburaných hmôt na skládku, uloženie, poplatok za skládku	t	22,000
D2	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE		
01030102	Hlboké výkopové jámy nezapečených	m3	8,000
01030201	Hlboké výkopové rýhy š. do 600 mm	m3	28,000
01040401	Konštrukcie z hornín - základy bez zhutnenia	m3	7,000
01040402	Konštrukcie z hornín - základy so zhutnením	m3	29,000
01060204	Doprava výkopu resp. nábajky na skládku, uloženie, poplatok za skládku	m3	7,000
D3	REKULTIVACNÉ PRÁCE		
01080503	Povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - založením trávnikov hydrosevom	m2	60,000
D4	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH		
21250905	Doplňujúce konštrukcie - drobné zariadenia - cestové	ks	2,000
D5	PRÁCE NA SPÔDNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VYSUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍŠ		
22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z nŕ alebo dielcov	m	270,000
D6	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE		
11010201	Základy - pátky - betón prostý	m3	11,000
D7	INŠTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍŠK		
31080161	Káble Cu - NN aťové	m	390,000
31090118	Káble Cu - NN zarážovanie káblov	m	250,000
31100107	Kábelové súbory - ukončenie vodičov - NN - ukončenie vodičov v rozvádzačoch	ks	12,000
31120102	Prístroje kŕiace - polsky NN - rozvové	ks	7,000
31190107	Rozvádzače - NN - skríňa	ks	1,000
31200101	Svetlidlá a osvetľovacie zariadenia - stojare - osvetľovacie	ks	7,000
31200202	Svetlidlá a osvetľovacie zariadenia - svetlidlá - pouličné	ks	7,000
31200501	Svetlidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svetlidlá	ks	7,000
31200502	Svetlidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stojare	ks	7,000
31220702	Uzemňovacie a bliskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi	ks	21,000
31221001	Uzemňovacie a bliskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn	m	261,000
31221401	Uzemňovacie a bliskozvodné vedenia - merania - rezistenčné uzemnenia	ks	7,000
31221501	Uzemňovacie a bliskozvodné vedenia - revízie - bliskozvedu	ks	7,000

I/18 - 486 Vranov nad Topľou most			
000-01 Všeobecné položky			
101-00 Úprava cesty I/18			
201-00 Rekonštrukcia mosta I/18-486			
601-00 Príloška verejného osvetlenia			

SPOLU BEZ DPH :

908 085,98

DPH 20 % :

181 617,20

SPOLU S DPH 20 % :

1 089 703,18

11 -01- 2022

FORMULÁR č. 1.2.1

Ponukový list na uskutočnenie stavebných prác

Názov predmetu zákazky: „I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou“

Verejný obstarávateľ: Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava
Slovenská republika

1. Uchádzač

Uchádzač vyplní tabuľku podľa toho či sa zúčastní zadávania zákazky ako samostatný uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.

	Obchodné meno alebo názov	sídlo alebo miesto podnikania	IČO
Uchádzač	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.	Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava	00 896 225

* pridať/odstrániť ďalšie riadky pre partnerov podľa potreby. Upozorňujeme, že subdodávateľ sa nepovažuje za partnera pre účely tohto výberového konania. Ak túto ponuku predkladá samostatný uchádzač, meno tohto uchádzača sa zapíše do riadku „hlavný partner“ (všetky ostatné riadky sa odstránia)

2. Kontaktná osoba (pre túto ponuku)

Meno a priezvisko	Ing. Radoslav Gerka
Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom)	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Adresa	Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava
Telefón	
Fax	-
E-mail	

3. Vyhlásenie uchádzača

My, dolu podpísaní týmto vyhlasujeme, že:

- 1.1 sme preskúmali a akceptujeme v plnom znení obsah súťažných podkladov k predmetnej zákazke vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania. Ich ustanovenia prijímame bez výhrad alebo obmedzenia a v celom rozsahu.
- 1.2 V súlade s požiadavkami súťažných podkladov, podmienkami a predpísanými lehotami, ponúkame vykonať, bez výhrad alebo obmedzenia, nasledujúce stavebné práce:

Názov diela (predmetu zákazky):

„I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou“**1.3 Cena našej ponuky činí:**

Cena ponuky bez DPH : 908 085,98 EUR

DPH : 181 617,20 EUR

Cena ponuky celkom : 1 089 703,18 EUR

slovom : Jeden milión osemdesiatdeväťtisíc sedemstotí EUR a osemnásť centov

1.4 Neuplatňuje sa.

1.5 Predkladáme túto prihlášku sami / ako člen skupiny dodávateľov¹ v rámci predmetného obstarávania. Potvrdzujeme, že neparticipujeme v žiadnej inej prihláške na tú istú zákazku, bez ohľadu na formu takej prihlášky.

1.6 ~~[Ako člen skupiny dodávateľov potvrdzujeme, že všetci naši partneri sú právne zodpovední, spoločne a jednotlivo, za realizáciu stavby, že hlavný partner je splnomocnený zaväzovať sa a prijímať pokyny za a v zastúpení každého a všetkých partnerov, a že realizácia stavby, vrátane platieb, bude zodpovednosťou/povinnosťou hlavného partnera a že všetci partneri spoločného podniku/konzercia budú zaviazaní zostať v spoločnom podniku/konzercii po celú dobu realizácie stavby].~~

1.7 Zmluvná cena za zákazku je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

Dátum: **11-01-2022**

.....
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

.....
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

¹ Upraviť podľa skutočnosti

FORMULÁR č. 1.2.2

PRÍLOHA K PONUKE NA STAVEBNÉ PRÁCE

I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou

Položka	Podčlánok	Údaje
Názov a adresa objednávateľa	1.1.2.2. ZPV	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19 826 19 Bratislava Slovenská republika
Komunikačná adresa	1.3 ZPV	SSC IVSC Košice Kasárenské námestie č.4 040 01 Košice
Názov a adresa zhotoviteľa	1.1.2.3 ZPV	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Mokráš záhon 4 821 04 Bratislava
Meno vedúceho stavby	1.1.2.5 & 4.3 ZPV a ZPZ	Ir
Meno zástupcu vedúceho stavby	1.1.2.5 & 4.3 ZPV a ZPZ	Ir
Stavebný dozor	1.1.2.4 ZPV a ZPZ	Ing. Pavol Timočko zamestnanec SSC IVSC Košice
Hlavný inžinier stavby	1.1.2.4 ZPZ	Nehodí sa
Meno koordinátora BOZP	1.1.2.11 ZPZ	-----
Lehota výstavby	1.1.3.3 ZPV a ZPZ	10 mesiacov bez zimného obdobia (1.12. až 1.3.)
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7 ZPV	180 dní

V Prešove, dňa 11.01. 2022

Podpis:

Ing. Štefan Olejník, Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci

Položka	Podčlánok	Údaje
Záručná doba	1.1.3.10 ZPZ	1825 dní *
Elektronické prenosové systémy	1.3 ZPV a ZPZ	nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	SR
Rozhodujúci jazyk	1.4 ZPV	slovenský jazyk
Jazyk pre komunikáciu	1.4 ZPV	slovenský jazyk
Lehota pre vstup na stavenisko	2.1 ZPV	Nasledujúci deň po prvom odovzdaní staveniska
Čiastka zábezpeky na vykonanie prác	4.2 ZPV a ZPZ	Nevyžaduje sa
Čiastka Bankovej platobnej záruky (na splnenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa)	4.4a ZPZ	20% z ceny plnenia Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa (spolu s DPH)
Správy o postupe prác	4.21 ZPV a ZPZ	Vyžaduje sa
Normálna pracovná doba	6.5 ZPZ	06:00 - 18:00
Sankcia za porušenie povinnosti zhotoviteľa v oblasti BOZP	6.7 ZPV a ZPZ	500,- EUR za každé porušenie povinností a nezjednanie nápravy v stanovenej lehote
Sankcia za nesplnenie povinnosti a nezjednanie nápravy v zmysle „výzvy k náprave“ v stanovenom termíne	15.1 ZPV	20.000,- EUR za každé nesplnenie povinností a nezjednanie nápravy v stanovenom termíne
Odškodnenie za oneskorenie	8.7 a 14.15(b) ZPV	0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7 ZPV	10 % zo zmluvnej ceny
Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5(b) ZPV	neaplikuje sa
Celková zálohová platba	14.2 ZPV	záloha sa neposkytne

* v zmysle zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z.z. v znení zákona č.260/2007 Z.z.

V Prešove, dňa **11 -01- 2022**

Podpis:

Ing. Štefan Olejník, Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci

Položka	Podčlánok	Údaje
Počet a načasovanie zálohových platieb	14.2 ZPV	neaplikuje sa
Meny a pomerné čiastky	14.2 ZPV	neaplikuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3 ZPV	5 % z vystavených faktúr celkom s DPH
Limit zadržaných platieb	14.3 ZPV	5 % zo zmluvnej ceny celkom s DPH
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na stavenisko	14.5(b) ZPV	neaplikuje sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na stavenisko	14.5(a) a (c) ZPV a ZPZ	aplikuje sa v súlade so Zväzkom 2., Časť 2.2 a 2.3
Minimálna čiastka Priebežného platobného potvrdenia	14.6 ZPV	neaplikuje sa
Mena/meny platieb	14.15 ZPV	EUR
Lehoty na predloženie poisťiek: (a) dôkazy o poistení (b) príslušné poisťné zmluvy	18.1 ZPV a ZPZ 18.1 ZPV a ZPZ	do 28 dní do 28 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek pre poistenie objednávateľových rizík	18.2(d) ZPV	neaplikuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3 ZPV	200 000,- EUR na jednu poistnú udalosť
Termín, dokedy musí byť vymenovaná Komisia na riešenie sporov (KRS)	20.2 ZPZ	aplikuje sa v zmysle ZPZ
KRS bude pozostávať	20.2 ZPZ	aplikuje sa v zmysle ZPZ
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná	20.3 ZPV	SACE
Archeologický výskum (prieskum)	14.7 ZPZ	nevyžaduje sa
Plán BOZP	6.7 ZPZ	nevyžaduje sa, PD stavby (Doklady)

V Prešove, dňa **11 -01- 2022**
Podpis:

Ing. Štefan Olejník, Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci

Položka	Podčlánok	Údaje
Sankcia za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote	6.7 ZPZ	500,- EUR za každý deň oneskorenia
Geometrický plán stavby	10.1 ZPZ	nevyžaduje sa
Geometrický plán na zriadenie vecného bremena	10.1 ZPZ	nevyžaduje sa
Výpočet zaťažiteľnosti mostných objektov	10.1 ZPZ	nevyžaduje sa
Povodňový plán	PD stavby (Doklady)	nevyžaduje sa
Informačné tabule o spolufinancovaní projektu z ERDF	ZPZ 14.7 (posledný odsek)	vyžaduje sa
Sankcia za nepredloženie dokladov (resp. za uvedenie nepravdivých údajov) – v čestnom prehlásení	4.1a ZPZ	10.000,- EUR za každé nesplnenie povinnosti
Sankcia za porušenie podmienky podľa §34, ods. 1., písmeno g) ZVO	4.3 ZPZ	20.000,- EUR za každé nesplnenie podmienky §34, ods. 1., písmeno g) ZVO
Sankcia za nezabezpečenie BPZ (Bankovej platobnej zábezpeky)	4.4a ZPZ	10.000,- EUR za každé nesplnenie povinnosti
Sankcia za nepredloženie dokladov v stanovenej lehote	12.3 ZPZ	500,- EUR za každý deň omeškania
Sankcia za nepredloženie harmonogramu prác v stanovenej lehote	8.3 ZPV a ZPZ	500,- EUR za každý deň omeškania
Sankcia za nepredloženie revidovaného harmonogramu prác v stanovenej lehote	8.3 ZPV a ZPZ	500,- EUR za každý deň omeškania
Sankcia za nedodržanie termínu ukončenia zostávajúcich prác a odstránenia nedostatkov	11.1 ZPV	500,- EUR za každý deň omeškania

V Prešove, dňa **11-01-2022**
Podpis:

Ing. Štefan Olejník, Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa:/6300/2021/PL-12/21

evidenčné číslo zhotoviteľa:

o uskutočnení stavebných prác

„I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou“,

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Sídlo	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016
Štatutárny orgán	: Ing. Ivan Rybárik , generálny riaditeľ
IČO	: 000 033 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
IBAN	: SK4481800000007000135433 SK0681800000007000183259
Telefón	: +421 55 72 77 200
Fax	: +421 55 72 77 225
e-mail	: stefan.ungrady@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - vo veciach zmluvných | : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby, poverený riadením IVSC Košice |
| - vo veciach technických | : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice |
| - vo veciach realizačných | : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice |
| - kontroly kvality materiálov a prác | : Ing. Marek Slač, OL SSC IVSC Košice |

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo	: Mokráň záhon 4 821 04 Bratislava
Právna forma	: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán	: Ing. Jiří Kozel – konateľ spoločnosti Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti
Zastúpenie	: Ing. Štefan Olejník – na základe plnej moci Ing. Radoslav Gerka – na základe plnej moci
IČO	: 00 896 225
DIČ	: 2020294144
Bankové spojenie	: J atislava
IBAN	: S !304 3487
Telefón	: +
Fax	: -
e-mail	: c ky.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Štefan Olejník.
- vo veciach technických : Ing. Radoslav Gerka
- vo veciach realizačných : Ing. Anton Sviatko

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby :
- zástupca vedúceho stavby :
- koordinátor BOZP :

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **podlimitná zákazka bez použitia elektronického trhu**.

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: **I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou**
uskutočnenie stavebných prác

Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mostného objektu č. 18-486 a príslušného úseku cesty I/18.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 10 mesiacov** od odovzdania staveniska.
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12. príslušného kalendárneho roka do 01.03. nasledujúceho kalendárneho roka
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska : **Stavenisko bude odovzdané do 30 dní**
od nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- 2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR : 908 085,98 €
- DPH 20 % v EUR : 181 617,20 €
- Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR : 1 089 703,18 €**

Slovom : Jeden milión osemdesiatdeväťtisíc sedemstotí eur a osemnásť centov

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

Čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom *b)* až *h)* tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:
- a) Zmluva o dielo
 - b) Ponukový list, Príloha k ponuke
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
 - h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

Čl. 4. SUBDODÁVATELIA

- 4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
- 4.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (RPVS) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. **Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.** Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,-EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.
- 4.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu

meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

- 4.4** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 ZVO, oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ľov podľa bodu 4.1, resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) ZVO. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods.3, Zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):

- 4.8.1** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa tieto uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.

- 4.8.2** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.

Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.9** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods.1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

- 4.11** Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 4.12** Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1** Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 5.1.1** a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD,
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 5.1.2** Doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá
- 5.1.3** ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
- 5.1.4** potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
- 5.1.5** Ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právny nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splnutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
- 5.1.6** nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 5.2** Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.
- 5.3** Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 5.4** Podľa § 18 ods 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie

identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

- 5.5 Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.
Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa ZVO.
- 5.6 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- a) **ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - b) **ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti** vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 6.2 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.
- 6.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods.1 zákona č.315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č.315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.
- 6.5 Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.6 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne. ¹ - ak je relevantné.
- 7.4 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :
Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2
Príloha č.2 „Očenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia. ² - ak je relevantné.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej

len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

- a) Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ním poverené osoby,
- b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

- 7.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.8 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávatel obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávatel v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávatel konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krytím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum: **11 -01- 2022**

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

.....
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov

² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa §829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

podľa §114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PREDMET ZÁKAZKY

„I/18 – 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou“
(57236-WYP, Vestník č. 273/2021 – 25. 11. 2021)

Uchádzač:

Obchodný názov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225

týmto vyhlasuje

- že spĺňa podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

11 -01- 2022

V Prešove, dňa

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

PREDMET ZÁKAZKY

„I/18 – 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou“
(57236-WYP, Vestník č. 273/2021 – 25. 11. 2021)

Obchodný názov: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225

čestne vyhlasuje, že

jeho navrhovaná zmluvná cena diela v plnom rozsahu obsahuje ocenenie všetkých potrebných prác a dodávok potrebných pre zhotovenie diela, t.j. aj také, ktoré nie sú definované v rozpočte, ale sú obsiahnuté v niektorej časti projektovej dokumentácie (výkresová časť, technická správa), alebo z nej vyplývajú a zohľadňuje všetky požiadavky a nároky a prípadné riziká, ktoré počas realizácie vzniknú v súvislosti s realizáciou diela.

11 -01- 2022
V Prešove, dňa

.....
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

.....
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

PREDMET ZÁKAZKY

„I/18 – 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou“
(57236-WYP, Vestník č. 273/2021 – 25. 11. 2021)

Obchodný názov: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225

týmto vyhlasuje

- že dodržiava etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní a nie je v konflikte záujmov
(Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní zverejnený na www.uvo.gov.sk).

V Prešove, dňa**11 -01- 2022**.....

.....
Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci

.....
Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci