



HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

[VŠETKÝM ZÁUJEMCOM /
UCHÁDZAČOM]

V Bratislave dňa 07.03.2022

VEC: Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Vážený uchádzač / záujemca,

Verejný obstarávateľ **Hlavné mesto SR Bratislava**, so sídlom na adrese Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00603481 (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 25.03.2020 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2020/S 060-143781 a dňa 26.03.2020 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 68/2020 pod označením 12077 - MRS (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „**Oznámenie**“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „*Energeticky efektívna rekonštrukcia budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu s využitím garantovanej energetickej služby – balík GES 06*“ (ďalej aj ako „**Verejný obstarávanie**“).

Podľa ustanovenia § 57 ods. 2 ZVO môže verejný obstarávateľ zrušiť verejné obstarávanie ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.

Predmetom zákazky bola rekonštrukcia budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu s využitím garantovanej energetickej služby. Povaha garantovanej energetickej služby spočíva v tom, že náklady na vykonanie rekonštrukcie sú splácané z reálnych budúcich úspor energií. Na to, aby takéto reálne úspory vznikli je prirodzene potrebná samotná prevádzka infraštruktúry (štadióna), ktorá je porovnateľná s východiskovým obdobím, aby bolo možné tieto úspory overovať. V dôsledku už dva roky stále pretrvávajúcej pandemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 však dochádza k pretrvávajúcemu výpadku štandardnej prevádzky Zimného štadióna Ondreja Nepelu, pričom ani budúci spôsob a rozsah prevádzky štadióna v najbližších rokoch nie je možné s istotou predpokladať.

Tento výpadok tak má priamy negatívny vplyv na reálny ekonomický prínos investícií, ktoré by mali byť predmetom zákazky (celkovú ekonomickú bilanciu a rozsah prínosov z úspor pri aktuálnom rozsahu prevádzky štadióna).

Z uvedeného dôvodu Verejný obstarávateľ prehodnotil, že vplyvom týchto aspektov by realizácia pôvodne zamýšľaného predmetu zákazky pre Verejného obstarávateľa nenaplnila pôvodne sledovaný účel, a preto sa rozhodol, že vo Verejnom obstarávaní obstarávaní pokračovať nebude.

Z uvedeného dôvodu je naplnený predpoklad na zrušenie verejného obstarávania podľa ustanovenia § 57 ods. 2 ZVO a z uvedeného dôvodu Verejný obstarávateľ Verejné obstarávanie **z r u š u j e**.

Vo väzbe na povinnosť Verejného obstarávateľa oznámiť pri zrušení verejného obstarávania postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky, si Verejný obstarávateľ dovoľuje touto formou informovať uchádzačov a záujemcom, že časti predmetu zákazky spočívajúce v rekonštrukcii a



**HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA**

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

výmene osvetlenia za LED na tréningových halách A a B a využitie odpadového tepla pre roztápanie ľadu v snehovej jame a ohrev vody pre rolby, plánuje obstarat' ako samostatné zákazky v závislosti od vývoja rozsahu prevádzky štadióna a dostupnosti investičných prostriedkov Verejného obstarávateľa.

Za porozumenie ďakujeme.

S úctou

Mgr. Michal Garaj v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania