
   
 

Verejný obstarávateľ: Obec Malá Domaša, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa  

Názov predmetu zákazky: Výstavba MŠ v Malej Domaši 

 

ZMLUVA O DIELO  

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZoVO 

Článok I.  

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Objednávateľ: 

Názov organizácie:  Obec Malá Domaša 

Sídlo organizácie:  Obecný úrad, Malá Domaša 106, 094 02 Slovenská Kajňa  

Štatutárny orgán:  PhDr. Jaroslav Makatúra, starosta obce Malá Domaša 

IČO:     00332534 

DIČ:    2020630183 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu v tvare IBAN: SK59 5600 0000 0042 4172 9001 

Zástupca splnomocnený:  

na rokovanie vo veciach:  

 a) zmluvných:  PhDr. Jaroslav Makatúra, starosta obce Malá Domaša 

 b) a technických: PhDr. Jozef Sabol 

Číslo telefónu:   057/4885 470  

E-mail:    mdomasa@gmail.com   

Web:    https://www.maladomasa.sk/  

(ďalej len “Objednávateľ ”) 

 

a 

 

1.2 Zhotoviteľ: 

Názov:    EURO-BAU s.r.o. 

Sídlo:    Dúhová 40, 040 01 Košice 

Štatutárny orgán:  Ing. Dalibor Blizman, konateľ 

Zapísaná v:   OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 41216/V 

IČO:    467 384 79 

DIČ:    202 357 37 94 

IČ DPH:   SK202 357 37 94 

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:   SK64 1111 0000 0013 2131 5016 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných:   Ing. Dalibor Blizman, konateľ 

b) technických:   Ing. Vladimír Tibenský, hlavný stavbyvedúci 

    Ing. Pavol Packo, zástupca hl. stavbyvedúceho 

Číslo telefónu:   +421 907 237 562 

E-mail:    blizman@eurobau.sk  

(ďalej len “Zhotoviteľ”) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ, ďalej ako „zmluvná strana“ alebo aj ako „zmluvné strany“ vo 

všetkých gramatických tvaroch  

mailto:mdomasa@gmail.com
https://www.maladomasa.sk/
mailto:blizman@eurobau.sk
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Článok II.  

PREAMBULA 

2.1 Predmet zákazky – predmet tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „projekt“ alebo aj ako „Dielo“) 

bude financovaný z verejných zdrojov z Operačného programu Ľudské zdroje a z vlastných 

finančných zdrojov Objednávateľa. 

Identifikácia verejných zdrojov: 

Operačný program:   Ľudské zdroje 

Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja  

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít  

Investičná priority: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej 

a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít 

v mestských a vidieckych oblastiach 

Špecifický cieľ:  6.2.1 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 

vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve  

Kód výzvy:     OPLZ-PO6-SC612-2018-1 

Zmluva o poskytnutí NFP:  ZM-SEP-OMRK2-2019-002560 

ITMS2014+:    312061T082 

 

2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup pri realizácii Diela a 

poskytovať si požadovanú súčinnosť plnenia predmetu tejto Zmluvy. 

2.3 Túto Zmluvu o dielo uzatvára Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom, ako 

úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Výstavba MŠ v Malej 

Domaši“, ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky postupom bez využitia elektronického 

trhoviska, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 237/2021 zo dňa 21. 10. 2021 pod 

značkou 48254-WYP. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými 

podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich 

dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného 

uchádzača.  

Článok III.  

PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo sú stavebné práce – realizácia 

Diela „Výstavba MŠ v Malej Domaši“. Predmet zmluvy - Dielo, je špecifikované v prílohách 

tejto Zmluvy a to v Prílohe č. 1 Projektová dokumentácia stavby (ďalej ako „Príloha č. 1“ alebo 

aj ako „Príloha č. 1 PD“) a jeho rozsah je špecifikovaný v Prílohe č. 2 Ocenený výkaz výmer 

stavby - rozpočet (ďalej ako „Príloha č. 2“ alebo aj ako „VV stavby - rozpočet“), ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o dielo.  

3.2 Predmet zákazky, jeho rozsah je plne určený podľa Prílohy č. 2 – Ocenený výkaz výmer stavby 

- rozpočet.  

Projektová dokumentácia stavby (Príloha č. 1), je doplňujúcim informatívnym dokumentom pre 

určenie opisu predmetu zákazky a je vyhotovená v širšom rozsahu ako je predmet zákazky 

definovaný v Prílohe č. 2 VV stavby - rozpočet , určený ako rozsah predmetu zákazky.  

Pre rozsah určenia predmetu zákazky je preto rozhodujúci rozsah stavebných prác – rozsah 

Diela určený v Prílohe č. 2 VV stavby – rozpočet. 

 

3.3 Dielo bude realizované v súlade s Prílohou č. 1 Projektová dokumentácia stavby a s Prílohou  

č. 2 Ocenený výkaz výmer stavby – rozpočet, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy 

o dielo.  

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo, podľa 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, 

a to najmä: 
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- Podľa projektovej dokumentácie, 

- podľa technickej špecifikácie; 

- podľa podrobného časového plánu výstavby ; 

- podľa oceneného výkazu výmer; 

- podľa navrhovaného technického riešenia a technologickými postupmi výstavby 

a podľa projektového plánu výstavby, 

- podľa ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol 

Zhotoviteľ vyhodnotený a vybraný ako úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ 

predmetu Zmluvy 

3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 

Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky a požiadavky viažúce  

sa k realizácii predmetu Zmluvy - Diela, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu 

predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré  

sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním 

poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli 

vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by 

mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované pri 

jej riadnom plnení vzniknúť. 

3.5 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri 

realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami, pričom  

sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

 

Článok IV.  

KVALITA PREDMETU ZMLUVY 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy - Dielo bez vád  

a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu na účel, na ktorý je predmet Zmluvy - Dielo 

určené a za ktorým sa Dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve. 

4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie  

a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou a je 

viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiály, o ktorých 

je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ výhradne použije materiály, ktoré 

spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. 

z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 

užívaní stavieb.  

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že po oboznámení sa so všetkými podkladmi, ktoré mu boli 

Objednávateľom poskytnuté, a s ktorými sa spája realizácia Diela je si vedomý toho,  

že v priebehu výstavby – realizácie Diela nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných 

podmienok okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní, ak to bude počas realizácie Diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných 

zmenách zmluvné strany dohodnú.  

4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne 

na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač 

a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie a na realizáciu kompletného Diela. 

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo,  

s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami 

a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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Článok V.  

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami, 

podľa ocenených výkazov výmer stavebných objektov, ktoré tvoria predmet zákazky a to podľa 

Prílohy č. 2 VV SO - rozpočet k tejto Zmluve a ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.  

Cena diela bez DPH:  235 555,55 EUR 

DPH 20%:  47 111,11 EUR  

Celková cena diela s DPH:  282 666,66 EUR 

 

Celková cena diela s DPH slovom:  

Dvestoosemdesiatdvatisíc šesťstošesťdesiatšesť EUR 66 /100 centov 

5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením výkazov 

výmer stavebných objektov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Ocenený výkaz výmer stavby - rozpočet 

tejto Zmluvy.  

5.4 Ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu plnenia predmetu Zmluvy - realizácie Diela 

 sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný 

dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. 

5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny Diela s 

výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.  

5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny Diela ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku 

vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej 

koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela, alebo v dôsledku vlastného omylu 

pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácií Diela.  

5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:  

- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH  

sa nepovažuje skutočnosti, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH), 

- dôjde k prácam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú  

na riadne plnenie a realizáciu Diela, 

- dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky 

Objednávateľa na menej prác.  

5.8 K zmene ceny môže dôjsť aj na základe nasledovných skutočností : 

a) z titulu preukázateľnej inflácie a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5%  

v Slovenskej republike vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky,  

a to o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej republike za bežný kalendárny rok  

a výšky jednotlivých jednotkových cien za služby platených v bežnom kalendárnom 

roku, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám predmetu zákazky – predmetu 

Zmluvy,  

a/alebo 

b) z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, a to o sumu 

zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, 

a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce, alebo služby, ktorých  

sa takáto zmena týka, 

a/alebo 

c) z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov Zhotoviteľa z dôvodov vyplývajúcich 

z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr. za nočnú prácu, prácu 

nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné 



Strana 5 z 20 

 

zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek 

predmetu zákazky a ceny celkom za predmet zákazy sa považuje za zmenu zmluvy, 

ktorá si nebude vyžadovať počas trvania Zmluvy potrebu nového verejného 

obstarávania a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných 

dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali. 

5.9 Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac 

prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom:  

5.10 Zhotoviteľ nacení naviac práce nasledovne:  

- položky naviac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom 

výkaze výmer stavebných objektov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 VV SO – rozpočet, tejto Zmluvy 

a ktorý bol predložený v ponuke podanej Zhotoviteľom, na základe ktorého bol Zhotoviteľ 

vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena  

v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto oceneného výkazu výmer, 

- položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý 

tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom,  

na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho 

bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, budú nacenené podľa programu 

CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky 

v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa programu 

CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie 

kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál  

a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk  

a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré 

by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému 

nastaveniu.  

5.11 Zhotoviteľ najmenej 3 (tri) pracovné dní pred uskutočnením prác naviac predloží ocenený výkaz 

výmer prác naviac na odsúhlasenie ceny prác naviac Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo 

na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného 

výkazu výmer položiek tvoriacich naviac práce.  

5.12 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu 

výmer položiek tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol 

vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac uvedeným v tejto 

Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne 

položky prác naviac podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou. 

5.13 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané naviac práce, a to podľa rozpočtu, 

ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác naviac. 

5.14 V prípade, ak v priebehu realizácie diela –plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu 

prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude 

vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom ocenenom výkaze 

výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej 

zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač  

a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, všetko však po 

odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej 

zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy. 

5.15 Práce naviac a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia 

Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu 

zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými 

podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na 

financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu 

Zmluvy. 
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5.16 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 

predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 

5.17 Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 2 Ocenený výkaz výmer stavby – rozpočet , ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 Ocenený 

výkaz výmer stavby – rozpočet, je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný 

a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to 

postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými 

podmienkami. 

5.18 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu 

definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších 

nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a 

pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, 

vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a priľahlých 

používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, 

elektrickú energiu a pod.  

5.19 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena Diela je s ohľadom na všetky okolnosti a 

rozsah Diela primeraná a že zohľadňuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými 

zmenami podľa tohto článku Zmluvy. 

5.20 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú Cenu za Dielo, ktorá je vypočítaná 

a dohodnutá v súlade so Zmluvou a to vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách 

určených v tejto Zmluve. 

5.21 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť 

obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 2 Ocenený výkaz výmer 

stavby - rozpočet. 

5.22 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou 

čiastkových faktúr, vystavených vždy po uplynutí mesiaca, v ktorom sa dodávky a stavebné 

práce uskutočnili. Po ukončení realizácie Diela vyhotoví Zhotoviteľ konečnú faktúru. 

Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru po protokolárnom odovzdaní Diela  

a Objednávateľovi a to na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným 

dozorom Objednávateľa.  

Prílohou faktúr budú podrobné súpisy dodaných uskutočnených stavebných prác tovarov  

a vykonaných služieb za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa, odsúhlasené 

stavebným dozorom Objednávateľa. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 2 (dva) originály 

príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených 

prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.  

5.23 Faktúra je splatná do 60 dní od doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť 

dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. 

Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti 

faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán. 

5.24 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať  

aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

- číslo Zmluvy, 

- termín splatnosti faktúry, 

- forma úhrady,  

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 

- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

5.25 Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude: 

- dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny 

za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom  

a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác 
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a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom 

Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa,  

- súpis vykonaných dodávok a prác vo formáte MS Excel. 

5.26 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude 

vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) 

podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania  

a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. 

Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej 

doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy. 

5.27 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 

odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných 

zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. 

Ak Zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylne 

od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa 

ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na 

výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 

Článok VI.  

ČAS PLNENIA 

6.1 Predmet Zmluvy – Dielo v rozsahu podľa rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Ocenený výkaz 

výmer – rozpočet, sa Zhotoviteľ zaväzuje dodať/vyhotoviť a Dielo realizovať v určenom 

rozsahu, špecifikácii a požadovanej kvalite najneskôr do 17 mesiacov od nasledujúceho dňa po 

protokolárnom odovzdaní staveniska Objednávateľom a po jeho prevzatí Zhotoviteľom. 

Pre moment začatia plynutia lehoty určenej pre realizáciu Diela je rozhodujúci dátum 

podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Zhotoviteľom  

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, všetko  

so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu Zmluvy v zmysle 

dohodnutého podrobného časového plánu výstavby t. j podľa Prílohy č. 3 Podrobný časový plán 

výstavby (ďalej ako „Príloha č. 3“ alebo aj ako „Príloha č. 3 Plán výstavby“) a tak, aby Dielo 

mohol Zhotoviteľ zrealizovať v minimálnej lehote uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy. 

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy – realizáciu Diela v lehotách podľa 

podrobného časového plánu výstavby, ktorý bol predložený v ponuke úspešného uchádzača – 

Zhotoviteľa a následne obojstranne odsúhlasený a podpísaný zmluvnými stranami pri podpise 

Zmluvy. Tento podrobný časový plán výstavby bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a to 

ako Príloha č. 3. Nedodržanie lehôt uvedených v podrobnom časovom pláne výstavby sa bude 

považovať za podstatné porušenie Zmluvy. 

6.4 Dodržiavanie termínov a lehôt uvedených v podrobnom časovom pláne výstavby (Príloha č. 3) 

je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti 

Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve. 

6.5 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane 

Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, 

pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas 

– dodatočnú lehotu plnenia Zmluvy. Pričom po márnom uplynutí tejto dodatočne stanovenej 

primeranej lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizácie Diela nenastane zo strany 

Zhotoviteľa náprava, môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť 

právo na odstúpenie od Zmluvy. 

6.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, 

výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré 
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nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne 

predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase 

uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade,  

ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy.  

Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti 

potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. 

6.7 O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa 

predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu 

– lehoty na dokončenia Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného 

odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. 

oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných 

záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp.  

na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy 

došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy 

predloží Zhotoviteľ najneskôr do 5 (päť) pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia. 

6.8 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného 

alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu 

dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká. 

6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, 

že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť 

za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto 

prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela. 

6.10 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej 

strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa. 

6.11 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela len z 

dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme 

predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na 

základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu 

prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný 

vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný 

Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je 

povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia 

zhotovenia Diela. 

6.12 Zhotoviteľ akceptuje a berie na vedomie, že Objednávateľ má právo prerušiť realizáciu 

stavebných prác v prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov 

určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovateľa, na základe čoho došlo 

k obmedzeniu zabezpečenia finančného krytia predmetu zákazky, a to bez akýchkoľvek sankcií 

zo strany zhotoviteľa, a to do schválenia, alebo získania potrebného finančného krytia predmetu 

zákazky, najdlhšie však na 4 mesiace. 

6.13 Ak nedôjde k zabezpečeniu potrebného finančného krytia predmetu zákazky  

ani po 4 mesiacoch počas ktorých došlo k prerušeniu realizácie stavebných prác z dôvodov 

negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to ani pri 

vynaložení maximálneho úsilia Objednávateľa smerujúceho k získaniu finančných prostriedkov 

na predmet zákazky, môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od Zmluvy o dielo.  

6.14 Pre odstúpenie od Zmluvy o dielo z dôvodov podľa bodov 6.12 a 6.13 tohto článku platia 

podmienky viažuce sa k ukončeniu Zmluvy odstúpením, uvedené v tejto Zmluve. 
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Článok VII.  

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY  

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy – miesto realizácie Diela: 

Stavebné práce – Dielo - Výstavba materskej školy v Malej Domaši sa bude realizovať v obci 

Malá Domaša, parc. č. 156/11. 

Upresnenie miesta plnenia predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 Projektová 

dokumentácia stavby.  

 

Článok VIII.  

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa 

8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho 

realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby 

Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho 

zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami 

odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. 

8.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní a pred plánovaným 

vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa 

na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred 

dohodnutého Zmluvnými stranami. 

8.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v tejto Zmluve. 

Práva a povinnosti Zhotoviteľa. 

8.1.4 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 

predmetu Zmluvy. 

8.1.5 Zhotoviteľ je povinný uviesť a predložiť ako prílohu tejto Zmluvy zoznam svojich 

subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom subdodávok na celkovej realizácii 

Diela v Prílohe č. 5 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 5“ 

alebo aj ako „Príloha č. 5 Subdodávky“). Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len  

s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa 

písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným 

dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZoVO povinný uvádzať aktuálne 

údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov  

v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky  

a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ  

v Prílohe č.5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie 

aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať 

aktualizované údaje Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa 

zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon  

č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov), najmä 

i) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam  

v registri partnerov verejného sektora, 

ii) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa  

a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia 

súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy, 

iii) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje  

o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona  

o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľ 

 na plnení predmetu zmluvy. 
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8.1.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci, alebo subdodávatelia a ich 

zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných 

omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto 

Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy; 

8.1.7 Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi; 

8.1.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov 

dodržiavali zásady hygieny; 

8.1.9 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, 

že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných 

prác, ktoré boli zakryté. Pri porušené tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi 

vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené; 

8.1.10 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

zabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR  

č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene  a splnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími 

osobitnými predpismi;  

8.1.11 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich 

zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva, 

8.1.12 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí 

spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok 

posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú 

spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, 

8.1.13 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri 

ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie 

vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného 

preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú  

na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou; 

8.1.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky,  

na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou; 

8.1.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom 

MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach 

spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva; 

8.1.16 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením 

a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním 

predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi  

a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, 

ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,  

v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo 

nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak. 

8.1.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu 

Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá 

za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne 

odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť 

pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.  
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8.1.18 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných 

predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.  

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ bude mať 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- € a aj právo odstúpiť od zmluvy). 

8.1.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby realizácie stavebných prác, zamestná podľa zákona  

č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné 

predpoklady: 

- osoby patria k marginalizovanej rómskej komunite,  

a zároveň 

- sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.  

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené 

v bode 8.1.19 poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi stavebných prác potrebnú súčinnosť 

spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. 

 

8.1.20 Zhotoviteľ splnenie záväzku uvedeného v bode 8.1.19 preukáže na základe požiadavky 

Objednávateľa pracovnou zmluvou, dohodou o vykonaní práce s osobami spĺňajúcimi 

požiadavky podľa bodu 8.1.19 a čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí 

k marginalizovanej rómskej a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač  

o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača 

do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných a to vždy, 

ak o predloženie relevantných dokladov preukazujúcich splnenie daného záväzku Objednávateľ 

požiada v lehote najneskôr do 3 pracovných dní. 

8.1.21 Ak zhotoviteľ stavebných prác nevyberie zo zoznamu osôb poskytnutého Objednávateľom, je 

Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby, spĺňajúce požadované podmienky uvedené v bode  

8.1.22 Porušenie povinnosti uvedenej v bode 8.1.19 a 8.1.20 sa považuje za podstatné porušenie 

Zmluvy a Objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 5 000,- EUR a sankciu 

za každý deň omeškania s plnením záväzku uvedeného v bode 8.1.19 a 8.1.20 vo výške  

100,- EUR. 

8.1.23 Porušenie povinnosti uvedených v bodoch 8.1.5 a 8.1.12 sa považuje za podstatné porušenie 

Zmluvy a Objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 1 000,- EUR a sankciu 

za každých 15 dní omeškania s plnením povinností uvedených v bode 8.1.5 a 8.1.12 a to až do 

odstránenia daného stavu, do splnenia si danej povinnosti.  

8.2 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej  

v tejto Zmluve, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu  

o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy. 

8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 

predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy  

v plánovanom termíne. 

8.5 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poistnú zmluvu podľa a výkonovú záruku podľa 

zmluvných podmienok uvedených v tejto Zmluve, považuje sa to za podstatné porušenie 

Zmluvy. 

8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 

písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe. 
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Článok IX.  

STAVBNÝ A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ 

DENNÍK 

9.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného a technického dozoru: PhDr. 

Jozef Sabol. 

9.2 Stavebný a technický dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác 

Zhotoviteľa pri realizácií Diela, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. 

Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona 

č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) 

zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.  

9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného  

za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Vladimír Tibenský osvedčenie  

o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 08228*10-21-23-24-25-30* 

9.4 Hlavný stavbyvedúci alebo jeho zástupca, ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť  

na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí zabezpečiť  

na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce,  

a ktorá je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, 

nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú 

dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška 

Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom 

pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je 

povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní 

odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ 

považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť  

a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu 

Objednávateľa. 

9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom hlavného stavbyvedúceho, alebo jeho zástupcu, prípadne ním 

písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité 

pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o 

stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia 

pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, 

údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela. 

Článok X.  

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

10.1 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa  

o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne  

si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela. 

10.2 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového 

harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého 

návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami 

Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu  

o odovzdaní a prevzatí Diela. 

10.3 Objednávateľ prevezme Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, 

projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému 

účelu.  
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10.4 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne.  

K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa tohto článku Zmluvy.  

10.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie 

všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä: 

- Príslušnú kópiu Stavebného denníka, 

- Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad, 

- Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy 

alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení, 

- Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami,  

resp. certifikáty, 

- Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, 

- Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo  

sa stali neprístupnými, 

- Doklad o spôsobe likvidácie odpadov, 

- Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie  

a jedenkrát v CD/DVD formáte, 

- Fotodokumentácia realizácie stavby Diela. 

10.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v tomto článku, okrem dokladov uvedených  

v prvej odrážke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené 

k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.  

10.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná 

časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. 

Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo na odovzdanie neprevziať.  

10.8 Za deň odovzdania Diela, alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň 

podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela zmluvnými stranami.  

10.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (Článok XI.) nie je 

odovzdaním Diela dotknutá. 

10.10 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri 

nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady  

a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou.  

K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom 

konania prehliadky. 

10.11 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

10.12 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu 

poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj: 

- Kompletný stavebný denník; 

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané 

nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela. 

Článok XI.  

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade  

s ustanovením Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku III. tejto Zmluvy  

v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi 

normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje 

záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi 

poskytnutá dlhšia záručná doba.  

11.3 Plnenie má vady ak: 
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- nie je dodané v dohodnutej kvalite, 

- vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu. 

11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 

Obchodného zákonníka. 

11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne  

po jej zistení, maximálne najneskôr do pätnástich pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný začať 

odstraňovať vadu najneskôr do dvoch pracovných dní, (pokiaľ si charakter vady nevyžaduje pre 

odstránenie škôd kratšiu lehotu), od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do dvoch pracovných 

dní od jej telefonického nahlásenia.  

11.6 V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času zmluvné strany spíšu do 

troch pracovných dní zápis, v ktorom sa určia podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany 

na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú 

Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní 

doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo 

e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu 

Objednávateľom Zhotoviteľovi. 

11.7 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 dní odo dňa jeho doručenia.  

Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady  

a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 

Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania 

reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady 

predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole  

z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť 

Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa. 

 

11.8 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela 

bez vád, t. j. dňom podpisu protokolu o odovzdaní Diela, resp. dňom podpisu posledného 

protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. 

Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád 

doručením reklamácie. 

11.9 Vady diela, uvedené v odovzdávacom protokole, zmluvné strany nepovažujú za konečnú 

možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie Diela sa nepovažuje 

za prehliadku Diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. 

11.10 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich 

odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 

11.11 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, 

musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

11.12 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, 

zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

11.13 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť 

všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez 

ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím 

nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá. 

11.14 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád  

v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s 

touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, 

alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov  

a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác  

a činností svojich prípadných subdodávateľov. 
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11.15 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 

reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami. 

11.16 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa  

a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky 

a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek  

zo zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.  

11.17 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 

pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi 

odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla 

nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou. 

Článok XII.  

VÝKONOVÁ ZÁRUKA 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú 

záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to najneskôr nasledujúci deň po protokolárnom 

prevzatí staveniska Zhotoviteľom, a to formou:  

- vinkuláciou finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na bankovom účte 

Zhotoviteľa , najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a do účinnej doby 

využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy, 

alebo  

- zložením finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na účet 

Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a do účinnej 

doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy, 

alebo  

- bankovou zárukou vo výške určenej podľa tohto bodu, s platnosťou od nasledujúceho dňa 

po dni určenom na poskytnutie výkonovej záruky, s trvaním počas účinnej doby využitia 

týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy. 

Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonovej záruky iným spôsobom ako sa uvádza 

v tomto bode Zmluvy. 

12.2 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených 

v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, 

bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo t.j. 11 777,78 € (bez DPH) 

uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o 

odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ 

vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné 

strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu 

odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V 

prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky 

Objednávateľa z titulu odstránenia vád.  

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky (ak boli zložené na účet 

Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj 

úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet. 

Článok XIII.  

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia 

jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.  

13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá 

bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane 
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náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia 

Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené. 

13.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 

Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody 

Článok XIV.  

ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV 

 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa, Objednávateľ si 

uplatní nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty 

Objednávateľovi uhradiť:  

- Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 

0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

- Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom 

a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej 

dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,00 EUR za každý 

deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.  

- Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) 

v termíne podľa podrobného časového plánu výstavby zmluvnú pokutu vo výške  

0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

- V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich 

vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, 

 u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR za každého 

pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené. Týmto nezaniká 

nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 

- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a v prípade podstatného 

porušenia tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, 

zmluvnú pokutu vo výške 2 000,00 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj 

opakovane. 

- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo 

zákazov uvedených v Zmluve sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie 

Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy a zároveň uplatní zmluvnú 

pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty Diela za každé porušenie povinnosti 

uvedenej v tomto bode (a to aj opakovane). 

 

14.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody. 

14.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody  

v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy. 

Článok XV.  

POISTENIE  

15.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že ku dňu prevzatia staveniska Zhotoviteľom, bude mať uzatvorené 

poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním stavebných prác mohol 

Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby 

(napr. subdodávatelia) na sumu minimálne do výšky hodnoty Zmluvnej ceny za Dielo.  

15.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto Zmluvy 

a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní 

od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi. 

15.3 V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávateľa  

o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu 

poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou. 
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15.4 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní po 

prevzatí staveniska kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti 

s vykonávaním služieb mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť 

Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia) na sumu minimálne do výšky hodnoty 

poskytovaných služieb - kópiu zmluvy o poistení.  

15.5 Kópia poistenej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č.6 Poistná 

zmluva. 

Článok XVI.  

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

 

16.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené 

v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo 

faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú 

zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na 

adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:  

za Zhotoviteľa: 

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Dalibor Blizman, konateľ 

Tel:      +421 907 237 562 

Email:     blizman@eurobau.sk  

Za technické riešenie:  

titul, meno a priezvisko, funkcia:  Ing. Pavol Packo – zást. hl. stavbyvedúceho 

Tel:      +421 918 542 927 

Email:      packo@eurobau.sk  

 

za Objednávateľa: 

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: 

titul, meno a priezvisko, funkcia: PhDr. Jaroslav Makatúra, starosta 

Tel:     +421 915 974 534 

Email:     mdomasa@gmail.com  

Za technické riešenie: 

titul, meno a priezvisko, funkcia: PhDr. Jozef Sabol, stavebný dozor 

Tel:     +421 917 744 296 

Email:     dodosabol@gmail.com  

16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 

navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 

Obchodného zákonníka. 

16.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 

rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté  

v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné 

strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, 

výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky 

podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

16.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, 

ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky 

vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto 

účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, 

mailto:blizman@eurobau.sk
mailto:packo@eurobau.sk
mailto:mdomasa@gmail.com
mailto:dodosabol@gmail.com
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keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 

hospodárskych pomerov. 

16.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne  

vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak 

je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v 

zákone o verejnom obstarávaní.  

16.6 Zhotoviteľ je povinný a týmto sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 

súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými 

službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku ZM_SEP-IMRK2-2019-002560,vykonávaný na to 

určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku 

potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.  

16.7 Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú: 

a) Poskytovateľ finančných prostriedkov, ním poverené osoby 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 

g) Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby na výkon kontroly 

h) Osoby poverené na výkon kontroly Objednávateľom,  

i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly podľa platných 

právnych predpisov.  

16.8 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Zhotoviteľa, považuje 

sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková 

alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 16.6 

tohto článku Zmluvy, uplatni si jej náhradu škody v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa  

 

Článok XVII.  

LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

17.1 Lehota plnenia predmetu zmluvy – lehota určená na realizáciu Diela je 17 mesiacov 

a podmienky jej plynutia sú uvedené v čl. VI tejto Zmluvy.  

17.2 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán. 

17.3 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 

Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek 

spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ 

vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy. 

17.4 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 

Zmluvy.  

17.5 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä: 

- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy 

súvisiacich s činnosťou zmluvných strán,; 

- opakované porušenie záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy; 

- zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto 

zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; 
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- vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, 

resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa  

do likvidácie;  

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady  

v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady  

v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami, 

- dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči podrobnému 

časovému plánu výstavby – t. j  podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve o viac ako 7 dní, 

- iné podstatné porušenie podľa uvedené v tejto Zmluve 

17.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 

zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. 

V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, 

ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to 

bola poskytnutá. Aj v tomto prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana 

oprávnená postupovať ako pri podstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto 

porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy. 

17.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy 

druhej Zmluvnej strane. 

17.8 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na 

náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 

opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ 

ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a 

nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za 

vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

17.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 

- časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva 

vlastníctvom Objednávateľa, 

- Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, 

ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa 

nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,  

- Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od 

Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku V. tejto Zmluvy. 

Článok XVIII.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

18.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka  

a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.  

18.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy: 

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia stavby (doplní Objednávateľ)  

Príloha č. 2 – Ocenený výkazy výmer stavby – rozpočet  

Príloha č. 3 – Podrobný časový plán výstavby  

Príloha č. 4 – Návrh technického riešenia 

Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 

Príloha č. 6 – Poistná zmluva/kópia – daná príloha bude doplnená k momentu, kedy vznikla   

v zmysle Zmluvy povinnosť Zhotoviteľovi daný dokument predložiť.  

Príloha č. 7 – Zoznam osôb zodpovedných za plnenie zmluvy  

 

18.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva exempláre dostane Objednávateľ a dva 

exempláre Zhotoviteľ.  

18.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné 
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strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné 

ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá 

pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého 

dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov 

Slovenskej republiky. 

18.5 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa  

na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy  

a týmto dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy  a vystavených faktúr v plnom 

rozsahu bez obmedzenia. 

18.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami, resp. poslednou  

zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke 

Objednávateľa a po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ 

neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom 

rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly Objednávateľovi. 

18.7 Objednávateľ preukázateľne oznámi Zhotoviteľovi moment nadobudnutia účinnosti zmluvy 

najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.  

18.8 Pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy musia byť splnené všetky odkladacích podmienok a to: 

- zverejnenie Zmluvy na webovej stránke Objednávateľa 

- ukončenie finančnej kontroly postupu zadávania zákazky – procesu verejného 

obstarávania poskytovateľom NFP,  bez zistení s vplyvom na výsledok verejného 

obstarávania.  

18.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich.  

Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby  

sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali. 

 

 

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

 

Malá Domaša, dňa ..................   V Košiciach, dňa 22.02.2022 

 

 

 

 

 

....................................................  .............................................................. 

PhDr. Jaroslav Makatúra  Ing. Dalibor Blizman 

starosta obce  konateľ EURO-BAU s.r.o. 


