

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavby: "Vybudovanie verejného osvetlenia na Malotejedskej ulici v Dunajskej Strede" (ďalej len „Zmluva“)

Článok I

Zmluvné strany

Zhotoviteľ	:	
Obchodné meno	:	ADEPTUS, s.r.o.
sídlo	:	Ružový háj 1372/48, 929 01 Dunajská Streda
korešpondenčná adresa	:	Ružový háj 1372/48, 929 01 Dunajská Streda
štatutárny orgán	:	Ing. Peter Bíró, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie	:	
vo veciach zmluvných	:	Ing. Peter Bíró, konateľ spoločnosti
vo veciach technických	:	Ing. Peter Bíró, konateľ spoločnosti
IČO	:	36 248 509
DIČ	:	2020198796
IČ DPH	:	SK2020198796
bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s.
číslo účtu	:	2625105688/1100
BIC	:	TATRSKBX
IBAN	:	SK86 1100 0000 0026 2510 5688
Registrácia	:	OR OS Trnava, odd.: Sro, vl.č.: 13393/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ	:	
Názov	:	Mesto Dunajská Streda
sídlo	:	Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
štatutárny orgán	:	JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
Osoba oprávnená na rokovanie	:	
vo veciach zmluvných	:	JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta
vo veciach technických	:	Ing. Juraj Hervay, vedúci investičného oddelenia MsÚ (ďalej len „zástupca mesta“)
IČO	:	00305383
DIČ	:	2021129968
Bankové spojenie	:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	:	0302812303/7500
BIC	:	CEKOSKBX
IBAN	:	SK17 7500 0000 0003 0281 2303

(ďalej len „Objednávateľ“)

(spolu ďalej len „Zmluvné strany“)



Článok II Účel Zmluvy

1. Účelom Zmluvy o dielo je úprava práv a povinností Objednávateľa a Zhotoviteľa pri výstavbe diela:
“Vybudovanie verejného osvetlenia na Malotejedskej ulici v Dunajskej Strede”. Malotejedská ulica sa nachádza v južnej časti Dunajskej Strede na pozemku parc.č. 2852 v k.ú. Dunajská Streda, obec: Dunajská Streda, okres: Dunajská Streda, zapísaných Správou katastra Dunajská Streda na LV č. 5441 ako parc.registra „C“ (ďalej len „Dielo“ alebo „Predmet Zmluvy“).
Východiskovým podkladom pre uzavretie Zmluvy je Položkovitý rozpočet Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1, a je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený zhotovovať Dielo na pozemkoch, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa.
2. **Miestom plnenia je: časť Malotejedskej ulice** (medzi Kúpeľnou ulicou a Železničnou ulicou) **v Dunajskej Strede** (ďalej len „miesto zhotovenia Diela“ alebo „stavenisko“).
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať pre Objednávateľa Dielo za podmienok dohodnutých v Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu Diela a poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť v rozsahu: vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení na stavenisku, informovanie obyvateľov ulice.

Článok III Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie Diela špecifikovaného v Článku II bod 1 tejto Zmluvy a to **vybudovanie verejného osvetlenia na Malotejedskej ulici v Dunajskej Strede** v zmysle platných STN, v rozsahu a kvalite podľa požiadaviek Objednávateľa, vrátane dodania:
 - a) príslušných atestov a certifikátov zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - b) vykonania príslušných skúšok v rozsahu STN,
 - c) všetkých dokladov súvisiacich s uvedením predmetnej stavby do prevádzky,
 - d) potvrdení o likvidácii všetkých stavebných odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby na povolené skládky,
2. V prípade dohody Zmluvných strán bude rozsah prác dohodnutý Zmluvou rozšírený o ďalšie práce a dodávky, ktorých podmienky realizácie, cena, termíny a ostatné požiadavky budú riešené písomnými, číslovanými dodatkami k tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje materiálnymi, ľudskými a profesionálnymi zdrojmi primeranými druhu a veľkosti výstavby Diela v zmysle dohodnutých termínov a podmienok tejto Zmluvy.

Článok IV Doba výstavby

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať v termínoch dohodnutých zmluvnými stranami nasledovne:
 - 1.1 Dielo podľa Článku II Zmluvy **najneskôr do 8 týždňov od podpísania tejto Zmluvy**
 - 1.2 Vypratanie staveniska v lehote do 5 dní odo dňa ukončenia Diela.
2. Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov zhotovenia Diela z nasledovných dôvodov:

- vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a bránia Zhotoviteľovi v zhotovovaní Diela a Zhotoviteľ nemôže zabrániť ich výskytu alebo dôsledkom, ani ich nemôže predvídať v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne (vojna, zemetrasenie, povodeň, a iné prírodné katastrofy) a/alebo
 - omeškania Objednávateľa s plnením povinností podľa tejto Zmluvy, ktoré bráni Zhotoviteľovi v zhotovovaní Diela alebo v prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany Objednávateľa nevyhnutnej pre plynulý priebeh výstavby (nie však z dôvodu neplatenia ceny Diela za vykonané práce); a/alebo
 - v prípade rozšírenia predmetu Zmluvy alebo na základe požiadavky Objednávateľa.
3. Ak nastane situácia podľa ods. 2 tohto Článku, ktorá oprávňuje Zhotoviteľa na posunutie termínu zhotovenia Diela, musí byť táto skutočnosť zaznamenaná v stavebnom denníku a Zmluvné strany sú povinné uzavrieť dodatok upravujúci termíny výstavby.
 4. Termíny dohodnuté Zmluvou v prípadoch uvedených v odseku 2 sa posunú o dobu, po ktorú Zhotoviteľ nemôže plniť svoje povinnosti.

Článok V Cena Diela

1. Cena za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe pevných jednotkových cien uvedených v Položkovitom rozpočte vypracovanom na základe výkazu výmer predloženého Objednávateľom. Zmluvná cena bola určená na základe súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania prác.
 2. Cena za Dielo je stanovená na základe Položkovitého rozpočtu nasledovne:

2.1.1	cena Diela bez DPH	37.823,91
2.1.2	DPH 20%	7.564,78
2.1.3	cena Diela s DPH	45.388,69
2.1.4	slovom: štyridsaťpäťtisíc tristoosemdesiatosem EUR a šesťdesiatdeväť euro centov	
2.1.5	Presný rozsah ocenených prác je uvedený v Položkovitom rozpočte (Príloha č.1 tejto Zmluvy).	
-
3. Na výšku ceny má vplyv:
 - zmena sadzby DPH,
 - rozšírenie alebo zúženie rozsahu Diela Zmluvnými stranami,
 4. Predmet Zmluvy bude financovaný z rozpočtu Objednávateľa. Zhotoviteľ na základe osobitného zmluvného vzťahu je oprávnený poveriť výkonom časti Diela subdodávateľa len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa.

Článok VI Platobné podmienky

1. Právo na zaplatenie ceny vzniká dodávateľovi riadnym a včasným splnením Diela v súlade s touto Zmluvou. Objednávateľ neposkytuje preddavok.
2. Po protokolárnom prevzatí Diela zástupcom Objednávateľa v mieste plnenia, Zhotoviteľ vystaví faktúru za zhotovené Dielo a doručí ju na adresu: Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901 Dunajská Streda vo dvoch vyhotoveniach.



3. **Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť čiastkové faktúry.**
4. Daňový doklad – faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný uviesť na všetkých písomných materiáloch potvrdzujúcich plnenie Zmluvy názov Diela v tvare: **“Vybudovanie verejného osvetlenia na Malotejedskej ulici v Dunajskej Strede”**. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác, odsúhlasený zástupcom Objednávateľa, podrobná fotodokumentácia potvrdzujúca realizáciu každej stavebnej aktivity; stav pred realizáciou, počas realizácie a po realizácii Diela.
5. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú cenu v lehote do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni obdržania faktúry.
6. Úhrada faktúr bude realizovaná výhradne prevodným príkazom z účtu v banke.

Článok VII Stavenisko

1. Odovzdanie Staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi sa uskutoční do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy za účasti obidvoch Zmluvných strán na základe písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
2. O odovzdaní staveniska alebo jeho časti vyhotovia Zmluvné strany Preberací protokol podpísaný poverenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
3. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii Staveniska je Zhotoviteľ povinný dodržiavať ustanovenia zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „**stavebný zákon**“), predpisov BOZP ako aj ustanovenia všetkých ostatných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok VIII Stavebný denník

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť Stavebný denník na Stavenisku odo dňa začatia prác na Diele až do dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Účelom vedenia Stavebného denníka je možnosť kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednávateľa. Do Stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ. Okrem Zhotoviteľa je oprávnený robiť záznamy do Stavebného denníka zástupca Objednávateľa a osoby oprávnené vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor.
2. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby Diela najmä prevzatie staveniska, začatie, prerušenie a zastavenie prác s príslušným odôvodnením, výzvy na kontrolu dielčích prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté, rozhodnutia vydané príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy ako aj údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa.
3. Zápisy do stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa osoby poverené Zhotoviteľom, prioritne stavbyvedúci. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba v odôvodnenom prípade.
4. Pokiaľ sú súčasťou záznamov stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa Objednávateľ vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po

ich zápise do stavebného denníka. Ak ide o záležitosť, ktorá neznesie odklad z hľadiska výkonu stavebných prác, je Objednávateľ povinný reagovať bez zbytočného odkladu. Ak zástupca Objednávateľa nebude reagovať na zápisy v stavebnom denníku alebo prípadne na výzvu k účasti na kontrole dielčích prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté, považuje sa takéto konanie za vyjadrenie súhlasu s doteraz vykonanými prácami na vykonávaní Diela a zápismi v stavebnom denníku.

Článok IX **Zmeny Diela**

1. Ak sa v priebehu realizácie Diela objavia navyše práce a činnosti, ktoré neboli zahrnuté do Ceny Diela dohodnutej na základe položkovitého rozpočtu, je Objednávateľ oprávnený požiadať Zhotoviteľa v priebehu výstavby Diela o zmenu Diela. Každá zmena vyvolaná Objednávateľom oproti dohodnutej Cene Diela bude zapísaná v stavebnom denníku a osobitne potvrdená oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa.
2. Ak Objednávateľ požaduje zmenu Diela, Zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
 - 2.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu Diela a predloží ju Zhotoviteľovi písomne prostredníctvom Zmenového Listu.
 - 2.2 Zhotoviteľ v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu Diela resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny Diela, vykoná ocenenie zmeny Diela požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny Diela postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu upravené o percentuálny nárast indexu cien stavebných prác a výrobkov,
 - b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
 - d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu.
 - 2.3 Objednávateľ v lehote do 3 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny Diela resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny Diela, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny Diela alebo zmenu Diela zamietne.
 - 2.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny Diela, Objednávateľ vystaví príkaz ku zmene Diela a doručí ho Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný takto odsúhlasený príkaz ku zmene Diela prevziať a realizovať zmeny obsiahnuté v príkaze ku zmene Diela v dohodnutom termíne.
3. Príkaz ku zmene sa považuje za dodatok k Položkovitému rozpočtu, pokiaľ bol potvrdený Objednávateľom a Zhotoviteľom v súlade s vyššie uvedeným postupom. Zmluvné strany sa zaväzujú priebežne počas zhotovovania Diela na základe výzvy ktorejkoľvek zo Zmluvných strán uzatvoriť dodatok k Zmluve.
4. V prípade, že Zmenu Diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú Zmluvné strany analogicky podľa ods. 2 a nasl. tohto článku Zmluvy. Navyše práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len s písomným súhlasom Objednávateľa.

Článok X

Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Povinnosti Zhotoviteľa:

- a) zhotoviť Dielo riadne a včas, s pokynmi Objednávateľa a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- b) postupovať pri zhotovení Diela s odbornou starostlivosťou, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, slovenskými technickými a inými normami, vzťahujúcimi sa na Dielo,
- c) riadiť sa východiskovými podkladmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- d) udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu,
- e) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a požiarnu ochranu staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane staveniska a Diela,
- f) vykonať opatrenia potrebné na ochranu životného prostredia na stavenisku,
- g) predchádzať škodám na majetku tretích osôb,
- h) zabezpečiť na stavenisku, počas celého zhotovovania Diela dostupnosť stavebného denníka,
- i) zodpovedá za súlad ním predložených stavebných výrobkov s príslušnými právnymi predpismi, s východiskovými podkladmi, stavebným povolením a touto Zmluvou,
- j) vykonať na svoje náklady v súlade s plánom zabezpečenia akosti skúšky, kontroly a merania za účelom zistenia súladu stavebných výrobkov s príslušnými právnymi predpismi,
- k) je povinný vyhotoviť podrobnú fotodokumentáciu potvrdzujúcu realizáciu každej stavebnej aktivity, fotodokumentáciou je povinný zaznamenať stav pred realizáciou, počas realizácie a po realizácii každej stavebnej aktivity,
- l) strpieť výkon kontroly (audit) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy Objednávateľom a oprávneným orgánom a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- m) fakturovať iba za skutočne zrealizované práce a dodávky.
- n) realizovať projekt presne podľa schváleného výkazu výmer
- o) predložiť do 10 dní od podpisu Zmluvy úradne overenú fotokópiu poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania s poistným krytím v minimálnej výške 80 % zmluvnej hodnoty.
- p) poskytnúť Objednávateľovi plnú možnosť kontroly a merania tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá a vyzve ho na jej uskutočnenie bez zbytočného odkladu po tom, ako bude táto časť pripravená na kontrolu. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa ku kontrole, resp. meraniu tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá, a to najmenej 3 pracovné dni vopred, ak sa nedostaví ku kontrole alebo meraniu a ani nepožiadá Zhotoviteľa o zmenu termínu, Zhotoviteľ je oprávnený zakryť príslušnú časť Diela.
- q) je povinný na výzvu Objednávateľa odkryť ktorúkoľvek časť Diela a následne ju uviesť do pôvodného stavu. Pokiaľ zakrytie nebolo vykonané v súlade s bodom p), náklady v súvislosti s odkrytím a uvedením do pôvodného stavu hradí Zhotoviteľ,
- r) podniknúť všetky opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov v zmysle platných právnych predpisov na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a vyžadovať ich dodržiavanie,
- s) spolupracovať so zhotoviteľom rekonštrukcie a obnovy miestnej komunikácie (viď. Článok XVII. Odsek 1 tejto Zmluvy) aby nedochádzalo k vzájomnému zdržiavaniu vo výkone prác.

2. Povinnosti Objednávateľa:

- a) zaplatiť za riadne vykonané Dielo dohodnutú Cenu Diela,
- b) zabezpečiť Zhotoviteľovi nerušený prístup na stavenisko počas celej doby výstavby až do odstránenia prípadných väd a nedorobkov,
- c) bez zbytočného odkladu poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú pre plynulú výstavbu Diela, v naliehavých prípadoch sa dostaviť bez zbytočného odkladu ku kontrole alebo meraniu tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá. Ak sa nedostaví v termíne podľa odseku 1 písm. p) ku kontrole alebo meraniu a ani nepožiadá Zhotoviteľa o zmenu termínu, Zhotoviteľ je oprávnený zakryť príslušnú časť Diela

Článok XI

Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy jeho riadnym a včasným dokončením bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu Diela.
2. Riadne ukončenie Diela nastáva podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „Protokol“) spisuje Zhotoviteľ v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po tri vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie Zhotoviteľ. Protokol bude obsahovať základné údaje dokončeného Diela, súpis zistených väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, vrátane záručnej doby.
3. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na preberacie konanie písomne minimálne 5 (päť) pracovných dní vopred.
4. Súčasne s odovzdaním Diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi vo dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku:
 - kópiu stavebného denníka,
 - zápisy o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - certifikáty, atesty použitých materiálov,
5. Ak Objednávateľ odmietne podpísať Protokol, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
6. Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok.
7. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať Dielo, pokiaľ sa v čase podpisu Protokolu vyskytnú drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia resp. nesťažujú užívanie Diela.
8. Drobné odchýlky sú také odchýlky, ktoré nemenia prijaté riešenia a ani nezvyšujú cenu prác. Drobné odchýlky nie sú vadami, ak boli odsúhlasené stavebným dozorom a Objednávateľom v stavebnom denníku.
9. Drobné vady a nedorobky sú také vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu Diela ani podstatne neovplyvňujú jeho užívanie a nie sú dôvodom neprevzatia hotového Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný drobné vady a nedorobky odstrániť na svoje náklady bez zbytočného odkladu.
10. Vadou Diela sa rozumie taká odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených všeobecne záväznými technickými normami a predpismi, ktorá bráni riadnemu užívaniu Diela alebo podstatne ovplyvňuje jeho užívanie.
11. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti požiadavkám Objednávateľa.



Článok XII

Zodpovednosť za vady Diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase podpisu Protokolu vlastnosti dohodnuté v Zmluve, bolo zhotovené v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými normami.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať Dielo počas záručnej doby s prihliadnutím na primerané opotrebenie Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa vyskytli na Diele v dôsledku porušenia povinnosti zo strany Objednávateľa.
3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom trvaní záručnej doby: záruka za akosť Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov od podpisu Protokolu o prevzatí Diela
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku plnenia pokynov Objednávateľa, pokiaľ Zhotoviteľ na nevhodnosť pokynov Objednávateľa upozornil pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti a Objednávateľ napriek týmto upozorneniam na ich vykonaní trval. Pre účely vytýkania vád, stačí ak sú tieto upozornenia zapísané v stavebnom denníku. Ak sa vada zistí počas plynutia záručnej doby, Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela najneskôr však v lehote 5 pracovných dní odo dňa kedy vadu zistil resp. pri vynaložení primeranej starostlivosti zistiť mal. V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavili, ich miesto a rozsah.
5. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní oznámenia o vzniku vád sa vyjadriť písomne k opodstatnenosti reklamovaných vád a v závislosti od rozsahu vady stanoviť lehotu na jej odstránenie po dohode s Objednávateľom.
6. Ak sa vyskytne vada, za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ, ten je povinný odstrániť vadu v lehote primeranej rozsahu a druhu vady a to opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi Objednávateľa.
7. Všetky náklady v súvislosti s odstraňovaním vád Diela počas zhotovovania Diela a počas plynutia záručnej lehoty znáša Zhotoviteľ okrem vád, za ktoré zodpovedá Objednávateľ.
8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli nesprávnym používaním Diela alebo nedostatočnou údržbou Diela zo strany Objednávateľa resp. tretích osôb, ktorým Objednávateľ umožnil nakladanie s Dielom ako celkom alebo jeho jednotlivými časťami.
9. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady v lehote dohodnutej Zmluvnými stranami, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Cena musí byť však primeraná a obvyklá v tom čase a mieste.
10. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

Článok XIII

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo vzniku škody

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu prechádza na objednávateľa dňom prevzatia Diela Objednávateľom. V prípade zistenia vád prechádza vlastnícke právo k Dielu až dňom ich odstránenia.

Článok XIV Poistenie

1. Zhotoviteľ je povinný predložiť do 10 dní od podpisu Zmluvy úradne overenú fotokópiu poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania s poistným krytím v minimálnej výške 80% zmluvnej ceny.
2. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené Zhotoviteľom alebo Objednávateľom podľa miery ich zodpovednosti.

Článok XV Sankcie

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu, ak bude v omeškaní s ukončením Diela a to vo výške 0,5 % z ceny Diela (cena bez DPH) za každý aj začatý deň omeškania, najviac však do výšky 50% ceny Diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu vzniknutej škody.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr, Zhotoviteľ má právo fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy faktúry za každý aj začatý deň omeškania až do zaplatenia, najviac však do výšky 50% fakturovanej sumy.

Článok XVI Odstúpenie od Zmluvy

1. Odstúpiť od tejto zmluvy môžu Zmluvné strany len v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva alebo ustanovenie § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej Zmluvnej strane oznámené písomne na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
3. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade:
 - a) ak zhotoviteľ nedodríava použitie predpísaných materiálov a výrobkov, zabuduje a použije nekvalitný materiál (bez atestov, znaleckých posudkov a pod.), porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o porušení Zmluvy dozvedel. Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť po tom, čo Zhotoviteľ nevykoná nápravu v dodatočnej primeranej lehote.
 - b) keď sa pre Zhotoviteľa stalo plnenie zmluvných povinností celkom nemožným, najmä ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu.


Článok XVII Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bol zo strany Objednávateľa riade oboznámený s tým, že počas výstavby Diela bude prebiehať na mieste zhotovenia Diela rekonštrukcia a obnova miestnej komunikácie.

2. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú navzájom včas informovať o všetkých zmenách týkajúcich sa zmeny obchodného mena, sídla, právnej formy spoločnosti, štatutárnych zástupcov a spôsobu ich konania za spoločnosť, bankového spojenia a čísla účtu.
4. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len formou písomných dodatkov k nej, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
5. V prípade vzniku akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, pri ktorých nedôjde k vzájomnej dohode Zmluvných strán, každá zo Zmluvných strán je oprávnená požiadať o rozhodnutie vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
Príloha č. 1 : Položkový rozpočet Diela
7. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyri) rovnopisoch, pričom Zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis a Objednávateľ 3 rovnopisy v slovenskom jazyku.
8. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. V prípade rozdielnosti dátumov podpisu sa za deň platnosti považuje posledný dátum podpisu.
9. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto Zmluve Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu podpísali.
11. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takeého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia Zmluvy.

V Dunajskej Strede, dňa 11.06.2014


Za Zhotoviteľa:


ADEPTUS, s.r.o.
Ružový háj 1372/48, Dunajská Streda 929 01
IČO: 36246506, IČ DPH: SK2021198796

Ing. Peter Bíró
konateľ

V Dunajskej Strede, dňa 11.6.2014

Za Objednávateľa:


MESTO DUNAJSKÁ STREDA

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

ROZPOČET

Príloha č.1

Stavba: Vybudovanie verejného osvetlenia na Malotejedskej ulici v Dunajskej Strede
Objekt:

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ: Adeptus, s.r.o.

Miesto: ul. Malotejedská, Dunajská Streda

Spracoval: Ing. Peter Bíró

Dátum: 05/06/14

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

951,91 €

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

951,91 €

1	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,000	7,475	261,63 €
2	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,000	0,173	6,04 €
3	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	35,000	19,550	684,25 €

M Práce a dodávky M

36.872,00 €

21-M Elektromontáže

26.930,25 €

4	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	40,000	2,300	92,00 €
5	2830127500	Zmršťovacie bužírky čierne 6,4-3,2 mm typ: ZS064	ks	13,200	0,506	6,68 €
6	2830128500	Zmršťovacie bužírky hnedé 6,4-3,2 mm typ: ZS064B	ks	6,600	0,403	2,66 €
7	2830132000	Zmršťovacie bužírky zelenožlté 6,4-3,2 mm typ: ZS064ZS	ks	6,600	0,575	3,80 €
8	2830165500	Zmršťovacia káblková koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	40,000	4,244	169,74 €
9	210202010-1	Svietidlo výbojkové	ks	40,000	6,900	276,00 €
10	3470412800	Výbojka SHC 70W	ks	40,000	9,660	386,40 €
11	3480148601	Svietidlo výbojkové	ks	40,000	77,510	3.100,40 €
12	210204011-2	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	20,000	17,250	345,00 €
		Výložník	ks	40,000	126,400	5.056,00 €
		Kryt guľový	ks	20,000	46,800	936,00 €
		Reflektor nadol	ks	20,000	11,760	235,20 €
		Základný rošt	ks	20,000	59,202	1.184,04 €
13	3160116203	Stožiar	ks	20,000	223,200	4.464,00 €
14	210204203	Elektrovýstroj stožiara 3 okruhy	ks	20,000	2,300	46,00 €
15	3450662101	vyzbroj.stoz.jednoclank.721-E27	ks	20,000	2,300	46,00 €
16	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	700,000	2,300	1.610,00 €
17	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	48,000	2,300	110,40 €
18	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	48,000	2,300	110,40 €
19	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	580,000	2,300	1.334,00 €
20	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	150,000	2,300	345,00 €
21	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10,00mm	kg	92,400	2,300	212,52 €
22	3540406800	HR-Svorka SS	ks	100,000	2,300	230,00 €
25	210270801	Označovacie káblvy štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	20,000	2,300	46,00 €
26	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	20,000	2,300	46,00 €
27	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	150,000	2,300	345,00 €
28	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	150,000	2,300	345,00 €
29	210901045	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 4x16	m	780,000	2,300	1.794,00 €
30	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	780,000	2,300	1.794,00 €
31	210950202	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	500,000	2,300	1.150,00 €
32	210999007	Likvidácia nebezpečného odpadu	t	5,000	2,300	11,50 €
33	210999008	Ostatné dopredu nepredvídané práce	h	36,000	2,300	82,80 €
34	212100010	Spojka káblvová zmrašťiteľná pre káble do 1 kV SVCZ 1 do 4x16 - 25 mm2	ks	2,000	2,300	4,60 €
35	3450533200	Spojka SVCZ 25	ks	2,000	2,300	4,60 €
36	3450550080	Spojka Al 25 mm2 d 7 mm AT25	ks	8,000	2,300	18,40 €
37	Doprava	Doprava	%	91,395	2,300	210,21 €
38	MP	Prenájom montážnej plošiny	%	91,395	2,300	210,21 €
39	PM	Podružný materiál	%	63,166	2,300	145,28 €
40	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	91,395	2,300	210,21 €
41	ZS	Zariadenie staveniska	%	91,395	2,300	210,21 €

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

8.110,38 €

42	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia,vo voľnom teréne	km	0,688	380,269	261,63 €
----	-----------	--	----	-------	---------	----------

ROZPOČET

Príloha č.1

Stavba: Vybudovanie verejného osvetlenia na Malotejedskej ulici v Dunajskej Strede
Objekt:

Objednávateľ: Mesto Dunajská Streda

Zhotoviteľ: Adeptus, s.r.o.

Miesto: ul. Malotejedská, Dunajská Streda

Spracoval: Ing. Peter Bíró

Dátum: 05/06/14

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0,176	1.486,506	261,63 €
44	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	3,520	74,325	261,63 €
45	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	169,000	1,548	261,63 €
46	460050703	vykop jamy pre stĺžiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, suchý vykop v zemina triedy 3	ks	20,000	13,081	261,63 €
47	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	11,000	23,784	261,63 €
48	5893232300	C 12/15 PCSP DO 22MM ZP 10-60MM	m3	5,500	47,568	261,63 €
49	6051019200	Dosky a fošne neomietané SM/JD akost' II 13-15x60-130	m3	0,660	396,402	261,63 €
50	9990000000	Ostatný materiál	sk	110,000	2,378	261,63 €
51	460080101	rozburanie betonového zakrútu s premiestnením sutiny, zasypom jamy, zhutnením a úpravou pláne	m3	20,000	13,081	261,63 €
52	460200166	Hĺbenie káblovej ryhy 40 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	700,000	0,374	261,63 €
53	460300001	Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania vrstvy, ale bez zhutnenia, v meste	m3	113,000	2,315	261,63 €
54	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	113,000	2,315	261,63 €
55	460420305	zriadenie kablového lozka z preosiatej zeminy so zakrytím PVC doskami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm	m	700,000	0,374	261,63 €
56	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	t	160,000	1,635	261,63 €
57	5961046501	Poklop PVC 1 m	ks	352,000	0,743	261,63 €
58	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	700,000	0,374	261,63 €
59	2830002000	Fólia červená v m	m	700,000	0,374	261,63 €
60	460510035	Upline zriadenie a osadenie kablového priestupu z polypropylenových rúr do D 63 bez zemných prác	m	230,000	1,138	261,63 €
61	2861133602	Rúra FKKV 63	m	230,000	1,138	261,63 €
62	460510035-1	Upline zriadenie a osadenie kablového priestupu z polypropylenových rúr do D 110 bez zemných prác	m	40,000	6,541	261,63 €
63	2861133606	Rúra FKKVR 90	m	50,000	5,233	261,63 €
64	460510103	Káblové priestupy v pretačovaných otvoroch z ocelových rúr do D 220 mm	m	20,000	13,081	261,63 €
65	1422121100	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 194 hrúbka 5,6 mm	m	20,000	13,081	261,63 €
66	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	15,000	17,442	261,63 €
67	460600002	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	15,000	17,442	261,63 €
68	460620013	Proviz. úprava terenu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terenu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	580,000	0,451	261,63 €
69	Doprava	Doprava	%	69,678	3,755	261,63 €
70	PM	Podružný materiál	%	26,028	10,052	261,63 €
71	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	69,678	3,755	261,63 €
72	ZS	Zariadenie staveniska	%	69,678	3,755	261,63 €

95-M	Revízie					1.831,38 €
73	950101007	Odborné prehliadky a odborné skúšky	ks	1,000	261,625	261,63 €
74	950101008	Geodetické zameranie	m	780,000	0,335	261,63 €
75	950101008-2	Projekčné práce + vyhotovenie plánu skutočného vyhotovenia	ks	1,000	261,625	261,63 €
76	950101016	Zaistenie odstavky el. energie	ks	3,000	87,208	261,63 €
77	950101050	Vytýčenie inžinierskych sietí	ks	1,000	261,625	261,63 €
78	Doprava	Doprava	%	32,778	7,982	261,63 €
79	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	32,778	7,982	261,63 €

Celkom bez DPH

DPH (20%)

CELKOVÁ CENA s DPH

37.823,91 €

7.564,78 €

45.388,69 €

ADEPTUS, s.r.o.

Ružový háj 1372/48, Dunajská Streda 929 01
IČO: 36248509, IČ DPH: SK2020198798