

INKA - P

projekcia a montáž kotolní, ústredného kúrenia a rozvodov plynu
ul. B. Němcovej 4, 949 01 Nitra

**Rekonštrukcia tepelného hospodárstva
Gymnázium Janka Kráľa, SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce**

Projekt stavby

Zák. č. : 07 – 0504 – 50 – 001

A) Sprievodná správa

1) Identifikačné údaje

Názov stavby : Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Gymnázium Janka Kráľa, SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce
 Projektant : INKA-P, projekcia a montáž kotolní, ústredného kúrenia a rozvodov plynu, ul. B. Němcovej 4, 949 01 Nitra
 Investor stavby : Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

2) Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku dokončenej stavby

Predmetom technického riešenia je projekt rekonštrukcie tepelného hospodárstva Gymnázium Janka Kráľa, SNP 3, 953 42 Zlaté Moravce.

3) Prehľad východísk podkladov

Ako východzie podklady boli použité :

- Zisťovanie skutkového stavu, podklady poskytnuté investorom

4) Členenie projektu stavby

Projekt obsahuje tieto časti :

- A) Sprievodná správa
- B) Súhrnné riešenie stavby
- C) PS 01 Teplovodná plynová kotolňa
 - PS 01.1 Strojne – technologická časť
 - PS 01.2 Elektrická inštalácia a MaR
 - PS 01.3 Vnútorň rozvod plynu
 - PS 01.4 Rekonštrukcia regulačnej stanice plynu
- SO 01 Teplovodná plynová kotolňa - stavebné úpravy
- SO 02 Škola
 - SO 02.1 Ústredné vykurovanie
- SO 03 Vonkajší teplovodný rozvod
- SO 04 Kuchyňa a jedáleň
 - SO 04.1 Ústredné vykurovanie
- D) Výkaz výmer
- E) Rozpočet

5) Vecné a časové väzby na okolie a súvisiace investície

Stavbu je možné realizovať komplexne.

6) Prehľad prevádzkovateľov

Stavbu bude prevádzkovať investor stavby – Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra.

7) Lehota výstavby

90 dní

8) Termín zahájenia a ukončenia stavby

| | |
|------------------|---------|
| Zahájenie stavby | 06/2019 |
| Ukončenie stavby | 08/2019 |

9) Údaje o postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky

Stavba bude uvedená do prevádzky naraz.

10) Skúšobná prevádzka a doba jej vykonania

Skúšobná prevádzka bude trvať 72 hodín a bude vykonaná v 08/2019.