

PRÍLOHA K PONUKE

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke)

Položka	Články Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2.&1.3	Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	Skupina dodávateľov "ČOV Levoča" Zastúpená vedúcim členom na základe plnej moci Doprasrav, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava
Meno a adresa Stavebného dozora	1.1.2.4&1.3	Bude menovaný.
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 730 dní – od dátumu začatia prác (článok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (článok 10.1)
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	trvanie: 365 dní – od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo (článok 10.1) až po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela (článok 11.9)
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský
Právo prístupu na stavenisko	2.1	Do 14 dní po Dátume začatia prác
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

V Bratislave, dňa 17.6.2021

Podpis: Ing. Tomáš Krcmár, vedúci útvaru prípravy ponúk
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

Odškodnenie za oneskorenie za každý míľnik	8.7 & 14.15 (b)	5 000.- EUR bez DPH
Odškodnenie za oneskorenie za Dielo	8.7 & 14.15 (b)	0,05 % z konečnej zmluvnej ceny bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná zmluvná cena
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10 % z konečnej Zmluvnej ceny Diela alebo časti Diela (podľa okolností) bez DPH
Neodstránenie väd	11.4	0,05% z konečnej Zmluvnej ceny Diela bez DPH za každý deň prekročenia stanoveného termínu na odstránenie vady
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Neuplatňuje sa
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3(c)	10 %
Limit zadržaných platieb	14.3(c)	10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Oneskorená platba	14.8	0,05 % z faktuovanej čiastky bez DPH za každý deň oneskorenia v menách a čiastkach, v akých je splatná zmluvná cena
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Lehoty na predloženie poistenia:	18.2	k Dátumu začatia prác

V Bratislave, dňa 17.6.2021

Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)