

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „REVITALIZÁCIA NÁMESTIA MATICE SLOVENSKEJ Dubnica nad Váhom – I. etapa“
--	--

Všetkým známým záujemcom
a do Profilu
Verejného obstarávateľa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
21313-WYP

Vybavuje/kontakt
Ing. Zuzana Lenická
0917 381 833

Bratislava
06.06.2022

Predmet zákazky: „REVITALIZÁCIA NÁMESTIA MATICE SLOVENSKEJ Dubnica nad Váhom – I. etapa“

Vestník VO: č. 95/2022 z 21.04.2022, zn. 21313 - WYP

Verejný obstarávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Vec: Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosti o vysvetlenie a oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom vysvetlenie k jednotlivým otázkam:

Otázka č. 1:

V čl. 6 ZoD je ustanovené:

„V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca

a) v nedostatku materiálov a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo b) zmeny cien materiálov na trhu; v súvislosti s objektívnymi okolnosťami (ide o okolnosť, ktorú nemôže Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa vopred predvídať), Objednávateľ môže pristúpiť k zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými preukáže nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť charakter zmluvy. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu jednotkovej ceny materiálu/materiálov, ktorých celková cena má alebo môže mať podstatný vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za Dielo, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady: nákupnú cenu materiálu (jednotkovú cenu), ktorý bol ocenený v položkovitom výkaze výmer, predloženom vo verejnom obstarávaní, a nákupnú cenu materiálu (jednotkovú cenu), za ktorú musí Zhotoviteľ materiál nakúpiť pri realizácii Diela, vrátane identifikácie výrobcu, typového označenia materiálu a identifikácie dodávateľa materiálu, od ktorého predmetný materiál nakúpi. K zmene jednotkovej ceny materiálu môže zo strany Zhotoviteľa prísť na základe písomnej dohody zmluvných strán, pričom maximálne navýšenie jednotkovej ceny predmetného materiálu je 20 % oproti jednotkovej cene materiálu uvedenej v ocenenom výkaze výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy. Zároveň platí, že súčet všetkých zmien ceny Diela nedôjde k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zároveň k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.“

Ďalej v čl. 7 ZoD je ustanovené:

7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:

- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
- c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
- d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo,

Otázka:

Uchádzač vníma čl. 6 a čl. 7 ZoD ako zmätočný a nejednoznačný. V súvislosti s vyššie uvedeným si uchádzač dovoľuje verejného obstarávateľa požiadať, aby:

- a) čl. 7 písm. d) ZoD úplne vypustil, alebo
- b) čl. 7 písm. d) ZoD doplnil, že predmetné ustanovenie sa nevzťahuje pre prípad, že pri realizácii diela nastane situácia spočívajúca a) v nedostatku materiálov a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo b) zmeny cien materiálov na trhu, tak ako je ustanovené v čl. 6.

Odpoveď VO:

Verejný obstarávateľ upravil článok III ods. 7 písm. d) návrhu zmluvu o dielo. Návrh zmluvy o dielo verzia_3.0 je prílohou tohto vysvetlenia.

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom	Predmet zákazky: „REVITALIZÁCIA NÁMESTIA MATICE SLOVENSKEJ Dubnica nad Váhom – I. etapa“
--	--

Oznámenie verejného obstarávateľa o zmene lehoty na predkladanie ponúk

Verejný obstarávateľ zároveň v súvislosti s prípravou odpovedí na otázky záujemcov v zákazke „REVITALIZÁCIA NÁMESTIA MATICE SLOVENSKEJ Dubnica nad Váhom – I. etapa“ stanovuje novú lehotu na predkladanie ponúk a novú lehotu otvárania ponúk:

Lehota na prekladanie ponúk: 10.06.2022 do 10,00 hod.

Lehota na otváranie ponúk: 10.06.2022 o 14,00 hod.

Ing. Zuzana Lenická
Osoba splnomocnená pre proces VO

Prílohy:

Návrh zmluvy o dielo verzia_3.0