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regionalneho rozvoja SLOVENSKE] REPUBLIKY

ZMLUVA O DIELO
¢.07/2022/0PMaC

uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsSich

1.1

1.2

2.1
a)

b)

predpisov na dielo
» Revitalizacia Namestia protifaSistickych bojovnikov*

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Mesto Martin

Zastipeny: Jan Danko, primator

Sidlo: Namestie S. H. Vajanského 1, Martin 036 49
1ICO: 00316 792

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Ivana Bobrovska

vo veciach technickych: Ing. Tibor Manka

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'tia a.s. Martin

¢. uctu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958

BIC kod banky: GIBASKBX

(d’alej len ,,objednévatel*)

Zhotovitel’: DOPSTAYV obchodna a stavebna spolo¢nost’ s.r.o.
Zastupeny : Stanislav Papajik, Stanislav Papajik, konatelia spolo¢nosti

Sidlo/Miesto podnikania: Stara Ves 271, 029 53 Breza
Osoba opravnena na rokovanie:

vo veciach zmluvnych: Stanislav Papajik

vo veciach technickych: Stanislav Papajik

Bankové spojenie: CSOB a.s.

Cislo uétu:

(IBAN): SK98 7500 0000 0040 0360 8001

ICO: 36394947

DIC pre DPH: SK2020129606

Telefon: 0905 661 299

Zapisany : OR OS Zilina, oddiel: Sro, vlozka &. 12516/L
zo dna: 31.10.2000

(d’alej len ,,zhotovitel*)

CLANOK 1I.
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je:

vysledok elektronickej aukcie vyhldsenej objednavatelom zo dna 28.04.2022, vratane
cenovej ponuky zhotovitel'a zo dna 28.04.2022, na zéklade ktorej bol vybrany zhotovitel
diela.

zmluva o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku
¢. IROP-Z-302041BDF7-431-65 uzavretda medzi Ministerstvom investicii, regiondlneho
rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky ako riadiacim orgdnom pre Integrovany
regiondlny operatny program na zaklade vysledkov konania o Zziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku a mestom Martin
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2.2 Vychodiskové udaje:
2.2.1 Nézov diela: ,, Revitalizacia Namestia protifasistickych bojovnikov*
2.2.2 Miesto vykonania diela: RieSené namestie sa nachadza v mestskej Casti mesta Martin —

Podh4j, na ulici Gorkého, na parcelach registra KN-C parc. €. 3528/15 a 4263/5, k.4. Martin.

2.2.3 ITMS kéd projektu: NFP302040BDF7
2.2.4 Dielo je spolufinancované z Eurdpskeho fondu regiondlneho rozvoja v ramcei Integrovaného
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regionalneho operatného programu. Prioritnd os: 4. ZlepSenie kvality zivota v regiénoch
s dorazom na Zivotné prostredie. Investi¢na priorita 4.3. Specificky ciel: 4.3.1 Zlepsenie
environmentalnych aspektov v mestach a mestskych oblastiach prostrednictvom budovania
prvkov zelenej infrastruktiry a adaptdciou urbanizovaného prostredia na zmenu klimy
ako aj zavadzanim systémovych prvkov znizovania znecistenia ovzdusia a hluku.

Zhotovitel' ku diiu uzavretia tejto zmluvy je registrovany v registri partnerov verejného
sektora pod ¢islom vlozky: 7015, datum zapisu: 08.07.2017

CLANOK IIL
PREDMET PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' pre objednavatel’a riadne a v€as za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve dielo — stavbu ,,Revitalizacia Namestia protifasistickych bojovnikov*
v rozsahu préc Specifikovanych v ocenenom vykaze vymer (cenovej ponuke zhotovitela), ktora
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy a v stlade s ¢asovym harmonogramom realizacie diela, ktory
tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Stavba bude realizovana na pozemkoch registra C KN parc.¢. 3528/15, 4263/5, zapisanych
na liste vlastnictva ¢. 3734 pre katastralne uzemie Martin, obec Martin, okres Martin, ktoré su
vo vlastnictve objednéavatela.

Clenenie stavby na stavebné objekty

SO -01 Spevnené plochy a komunikécie
SO -02 Spevnené plochy - chodniky
SO -03 Sadové upravy

SO -04 Dazdova kanalizacia + Vodovodna pripojka
SO -05 Osvetlenie

SO -06 Prvky drobnej architektiry

SO —07 Detské ihrisko — velky okruh
SO — 08 Detské ihrisko — maly okruh

SO —09 Preliezky

SO -10 Oplotenie

Sucast’ou realizacie diela su tieto ¢innosti:

- vytycenie inzinierskych sieti pred zacatim prac;

- docasné dopravné znacenie;

- porealizacné vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti, ktoré boli vystavbou dotknuté;

- uprava okolia, ktord bola dotknuta vystavbou;

- naklady na Cistenie okolia pocas realizacie a po ukonceni stavebnych prac;

- naklady na likvidaciu odpadu;

- zameranie realizovanych inzinierskych sieti v digitalnej forme.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit’ dielo na vlastné ndklady a nebezpecenstvo podla projektovej
dokumentécie stavby vypracovanej spolo¢nostou architekton s.r.o., Komenského 19, 036 01
Martin, podl'a podmienok rozhodnutia vydaného obcou Sudany &.j. SSU 7433/268/2021-Hu
a 7444/269/2021-Hu zo dna 28.6.2021 a rozhodnutia vydané¢ho Okresnym uradom Martin ¢.s.
OU-MT-0SZP-2021/008392-006-HS zo dna 2.7.2021, v zmysle vSeobecno-technickych
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poziadaviek, technologickych postupov a vSeobecne zavdznych technickych poziadaviek,
pri dodrzani platnych STN, podla platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov.

Objednavatel’ sa zavédzuje prevziat dielo zhotovené zhotovitelom riadne (zrealizované
v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez vad a nedorobkov) a v€as v termine podla ¢. IV. tejto
zmluvy a zaplatit' zhotovitelovi cenu diela za podmienok uvedenych v¢l. V. a VI tejto
zmluvy.

CLANOK 1V.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:

Zaciatok zhotovovania diela: do S kalendarnych dni od prevzatia staveniska

Ukoncenie a odovzdanie diela: do 9 mesiacov od prevzatia staveniska

Objednavatel  odovzda  stavenisko  zhotovitelovi  bezodkladne, najneskér  vSak
do 30 kalendarnych dni od G¢innosti tejto zmluvy.

Objednavatel’ vyzve zhotovitel'a k prevzatiu staveniska pisomne alebo na e-mailova adresu
uvedenu v ¢l. L. tejto zmluvy najmenej péat pracovnych dni vopred s ur¢enim konkrétneho
terminu na prevzatie staveniska.

Termin na zacatie zhotovovania diela zacina plynat nasledujucim pracovnym diiom po dni,
v ktorom doslo k protokolarnemu odovzdaniu staveniska objednavatel'om zhotovitel'ovi.

O odovzdani staveniska bude spisany zaznam podpisany oboma zmluvnymi stranami.
Zhotovitel' sa nedostava do omeSkania so zacatim zhotovovania diela po dobu, po ktoru je
objednavatel’ v omeskani s odovzdanim staveniska zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny pri vykondvani diela dodrziavat’ ¢asovy harmonogram realizacie diela,
ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel’ neukonci a neodovzda dielo objednavatel'ovi v termine podl'a bodu 4.1
tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel’ ur¢i zhotovitel'ovi pisomne alebo e-mailom nahradny termin
na ukoncenie a odovzdanie diela, nie vSak kratsi ako 7 kalendarnych dni.

CLANOK V.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela v rozsahu Specifikovanom touto zmluvou je stanovena na zéaklade
vysledku elektronickej aukcie zo dna 28.04.2022 a cenovej ponuky zhotovitel'a (oceneny
vykaz vymer), ktora tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za vykonanie diela je stanovena na sumu:

Cena diela bez DPH 537 462,50 €

DPH 107 492,50 €

Cena diela s DPH 644 955 €

Slovom cena diela s DPH: Sest’stostyridsat’Styritisicdevit’stopit’desiatpit’ EUR
Zhotovitel nemo6ze pozadovat’ od Objedndvatela zvysenie ceny dohodnutej v bode 5.2 tejto
zmluvy z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto zmluvy alebo vznikol
pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo
sa jednalo o udalost/ skuto¢nost’ mimo akéhokol'vek subjektu (napr. zmena cien vstupov,
kurzové zmeny, zmeny danovych, colnych a inych pravnych predpisov, prirodné katastrofy,
havérie, klimatické podmienky). Zhotovitel sa nemoze odvolat’ a ziadat o zvySenie ceny
ani v dosledku vlastnych chyb, alebo chyb jeho subdodéavatel'ov, nedostato¢nej koordinacie,
realizécie a kontroly realizacie diela.

Cena diela zahfa vSetky naklady zhotovitel'a spojené s realizaciou diela, ako aj danové,
spravne a iné poplatky, ktoré vznikna v priebehu realizécie diela.
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CLANOK VI
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu diela na zaklade dvoch faktar. Prva fakturu je
zhotovitel' opravneny vyhotovit’ po vykonani stavebnych prac v rozsahu minimélne 30 %
z predmetu diela zhotovitelom na zéklade stupisu vykonanych prac a dodavok potvrdeného
podpisom technického dozoru objednavatela. Druhti faktaru je zhotovitel opradvneny
vyhotovit po ukonceni diela ako celku ajeho pisomnom protokoldrnom prevzati
objednavatel'om.

Faktura musi obsahovat’ vSetky ndlezitosti danového dokladu v sulade so zakonom
¢.431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov a prilohou faktiry musi byt
supis skuto¢ne vykonanych priac adoddvok vystaveny zhotovitelom a odsthlaseny
technickym dozorom objednavatel’a. Sucast’ou faktiry musi byt’ tiez fotodokumentécia verne
zachytavajuca jednotlivy postup realizacie prac.

Faktara musi byt vyhotovend v Styroch origindloch ariadne dorucena objedndvatelovi
na adresu jeho sidla uvedenu v ¢l. 1. bod 1.1 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je
do 60 kalendarnych dni odo dia jej dorucenia objednévatelovi.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti a prilohy uvedené v tejto zmluve
alebo niektoré nalezitosti alebo prilohy budil uvedené nespravne, objednavatel’ je opravneny
vratit' faktaru zhotovitelovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ dorucenim doplnenej resp.
opravenej faktiry.

Fakturované budu skuto¢ne vykonané prace odstthlasené oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel’ neposkytne preddavok, alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela zistenych pri
zéapisnicnom odovzdani aprevzati diela, je objednavatel’ opravneny zadrzat’® z konecnej
faktiry ciastku zodpovedajucu 5 % z celkovej ceny diela s DPH. Zvysok pripadajici na
neuhradenu Cast’ kone¢nej faktiry uhradi objednévatel’ zhotovitelovi do 15 pracovnych dni
odo dna preukazania, ze zistené¢ vady anedorobky boli odstranené. Za den preukdzania
odstranenia zistenych vad a nedorobkov sa povazuje den, ked’ objedndvatel’ pisomne potvrdi
zhotovitel'ovi ich odstranenie v protokole.

Dévodom pre stanovenie dlhsej lehoty splatnosti faktiry nad ramec 30 kalendarnych dni je
skuto¢nost’, Ze objednavatel’ ma na zabezpecenie financovania realizacie diela uzavrett platnu
a u¢innu zmluvu o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku (NFP). Podmienky a termin
uhrady faktary za uskuto¢nenie diela v zmysle tohto ¢lanku zmluvy sa riadia podmienkami
poskytnutia NFP. Skuto¢ny termin uhrady faktiry bude v zmysle podmienok poskytnutia
NFP zavisly od tthrady NFP k predmetnej faktare zo strany poskytovatela NFP.

Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly /auditu/ overovania skuto¢nosti suvisiacich
s realizaciou diela kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku IROP-Z-302041BDF7-431-65 uzavretd medzi Ministerstvom investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky ako riadiacim organom pre
Integrovany regionalny operany program na zaklade vysledkov konania o Zziadosti o
poskytnutie nendvratného financného prispevku a prijimatelom Mestom Martin a zaroven sa
zavézuje poskytnit’ osobam opravnenym vykonat’ kontrolu /audit/ v§etku potrebnu sti¢innost’.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy berie tato skuto¢nost’ na vedomie a suhlasi s fiou.
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ZARUKA ZA RIADNE A VCASNE VYKONANIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' najneskér do 3 pracovnych dni od ucinnosti tejto
zmluvy zlozi na ucet objednavatela uvedeny v ¢l. 1. tejto zmluvy, variabilny symbol:
07/2022/0OPMaC, finan¢nu zaruku za riadne a v€asné vykonanie diela (d’alej len ,,finan¢na
zaruka®) vo vyske 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podla ¢l. V. bod 5.2 tejto zmluvy,
¢o predstavuje sumu 32 247,75 EUR alebo v tom istom termine poskytne bankovu zéaruku
v prospech objednavatela. Financna zaruka sa povazuje za zloZenu jej pripisanim na ucet
objednavatela: IBAN SK 44 0900 0000 0003 5257 5393, BIC kéd banky: GIBASKBX
variabilny symbol = 07/2022/0OPMaC. Bankova zaruka sa povaZzuje za poskytnuta
predloZenim zaru¢nej listiny, ktord bude obsahovat’ pisomné vyhlasenie prislusnej banky, ze
uspokoji objednévatel'a do vySky sumy 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podl'a ¢l. V. bod
5.2 tejto zmluvy, Co predstavuje sumu 32 247,75 EUR, ak zhotovitel nesplni zavidzok
ukon¢it’ a odovzdat’ dielo objednavatel'ovi v termine podl'a ¢1. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel neukon¢i a neodovzda dielo objednavatel'ovi v termine podla ¢l. IV.
bod 4.1 tejto zmluvy, finanénd zéaruka resp. bankova zaruka prepadne v prospech
objednavatela.

V pripade uplatnenia finan¢nej zaruky sa objedndvatel’ zavdzuje v pripade, Zze riadne a vCas
vykonané dielo bude zapisnicne odovzdané a prevzaté objednavatelom za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, zlozent finanént zaruku vratit zhotovitelovi najneskor
do 10 kalendarnych dni po zapisnicnom odovzdani a prevzati diela. V pripade, Ze doba
uloZenia financ¢nej zaruky bude viac ako dva mesiace, objedndvatel’ sa zavdzuje uhradit
zhotovitel'ovi spolu s vratenou finan¢nou ¢iastkou i prisluSny trok, ktorym bol zhodnoteny
vklad na uéte objednavatela. Urok bude zniZeny o poplatky za prevod finanénej zaruky
a bude uhradeny iba v pripade, ak bude prevySovat’ 5,00 EUR.

CLANOK VIIL.
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel’ sa zavizuje spolupdsobit’ pri realizacii diela nasledovnym sposobom:

Odovzdat’ stavenisko v sulade s ¢l. IV. bod 4.2 a ¢l. IX. bod 9.1 tejto zmluvy zodpovednému
zastupcovi zhotovitel’a.

Odovzdat’ zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu v pocte 2 sady.

Zabezpecit aodovzdat' zhotovitelovi rozhodnutie o povoleni zmeny v uzivani stavby
pre realizaciu diela a vyjadrenia institucii a vSetky doklady potrebné pre realizaciu diela.
Zhotovitel sa zavdzuje spolupdsobit’ pri realizacii diela nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ upozornenia technického dozoru a odstraiiovat’ nedostatky,
ktoré budu zapisané v stavebnom denniku.

Zodpovedny zastupca zhotovitel’a je povinny zuc¢astnovat sa pravidelnych kontrolnych porad,
ktoré zvold Objednavatel’.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku a prilahlych komunikéciach,
uréenych na dopravu materialu, poriadok a Cistotu a odstraiiovat’ odpady a necistoty, ktoré
vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Taktiez vykond opatrenia na zabranenie
poskodenia stromov na stavenisku a prilahlom okoli.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci
a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizécii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
vyhlasky €. 147/2013 Z. z..
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PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA

Zmluvné strany sa budu v priebehu realizacie diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie vzmysle § 431 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) priestor, na ktorom zhotovitel' vykonava stavebno —
montazne prace, suvisiace so zhotovenim diela. Objednavatel sa zavdzuje odovzdat
zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie prac zépisni¢ne. V zépise budi zaznamenané
konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného
staveniska.

Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie predpisov BOZ a PO pri vykonavani svojej ¢innosti
na stavbe. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze jeho pracovnici zhotovujici dielo buda absolvovat
prislusné predpisané Skolenie z predpisov BOZ a PO a prislusné skusky, lekdrske prehliadky
a budu profesijne sposobili pre predmetnt ¢innost’.

Zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi tidaje v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z..
Zhotovitel bude organizovat vykonavanie diela tak, aby nedoSlo k poSkodeniu zdravia
vlastnych pracovnikov a tretich oséb a Skodam na majetku.

Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruSovaniu dobrych
mravov (nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a pod.).
Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materidlov
do 5 kalendarnych dni od odovzdania diela, ak sa strany nedohodnu inak.

Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich vykonu a d’alej
za ochranu vSetkych vyrobkov, néradia, materidlu, ktoré dopravil na stavenisko, priCom tato
ochranu zabezpecuje na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny udrZzovat’ na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne odstraiiovat’
necistoty vzniknuté pri vykondvani diela. Pri neplneni tejto povinnosti je objednavatel
opravneny zaistit’ poriadok a ¢istotu na staveniska a v jeho okoli prostrednictvom tretej osoby
na naklady zhotovitela.

Technicky dozor

Technicky dozor sleduje, ¢i sa dielo vykonava v sulade s touto zmluvou, podl'a projektovej
dokumentacie, podl'a podmienok stavebného rozhodnutia vydaného obcou Suéany &.j. SSU
7433/268/2021-Hu a 7444/269/2021-Hu zo dna 28.6.2021 a rozhodnutia vydaného Okresnym
uradom Martin ¢.s. OU-MT-0SZP-2021/008392-006-HS zo dia 2.7.2021.2019 a podla
dohovorenych podmienok (stavebny dennik, koordina¢né stretnutie, kontrolny den). Na
nedostatky zistené v priebehu realizacie diela upozoriiuje zapisom do stavebného dennika, a to
bezodkladne.

Zhotovitel' zabezpec¢i na vyzvanie ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
aprac, ktoré vykondva technicky dozor objednavatela alebo iny zodpovedny zastupca
objednavatel'a a bez meSkania vykond opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok
od projektu.

Zhotovitel umozni zastupcovi projektanta a technickému dozoru objednavatela kontrolovat’
vykonavanie diela.

Za objednavatela bude vykonavat technicky dozor nad realizdciou anad dodrziavanim
zmluvnych podmienok Ing. Tibor Manka, mobil +421 908 934 905 e-mail: manka@martin.sk
Za zhotovitel'a bude zodpovedat’ za realizéciu diela zodpovedny stavbyveduci:

p. Jozef Skypala mobil 0905 326 566 e-mail: dopstav.skypala@gmail.com

Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest' zhotovitel odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmé udaje o Casovom postupe
prac. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a zapisom pripajat’ svoje stanovisko
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(sthlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruSeni
prac z dovodu, ze zhotovitel nemdze pokracovat’ v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho
strane, zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
Denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s ocislovanymi listami na dva oddeliteI'né prepisy.
Priebeh zhotovovania diela
Koordinacné stretnutie (kontrolny den) objednavatela a zhotovitela sa bude konat' podla
potreby na zadklade pozvanky objednavatel’a zaslanej elektronickou postou alebo telefonicky.
Kontrolnych dni sa zucastnia povereni zéastupcovia objedndvatela a zhotovitela. Zapis
z kontrolného diia zabezpecuje objednavatel. Zavery z kontrolného dila su pre obe strany
zavizné, nemozu viak menit alebo dopliat’ ustanovenia tejto zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh vykonavania diela a v pripade zistenia, Ze sa
dielo nevykonava riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve je opravneny ziadat' od
zhotovitel'a, aby dielo vykonaval riadnym sposobom a odstranil zistené vady v primerane;j
lehote urcenej objednavatel'om, nie vSak dlhSej ako 3 pracovné dni.
Objednavatel’, zastupcovia objednavatela, ako aj osoby uréené technickym dozorom, s pocas
celého obdobia trvania zmluvy opravneni uskuto¢nit’ na stavenisku v pracovnom case kontrolu
tak, aby neprimerane nenarusili postup prac. Zhotovitel' poskytne zastupcom objednavatela
moznost’ vykonat’ kontrolu, vratane toho Ze im zaisti pristup, svoje zariadenia a bezpecnostné
vybavenie. Ak pocas takychto kontrol tieto osoby zistia nedostatky, alebo vady, st opravnené
odmietnut’ predmetné polozky.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri podpise tejto zmluvy najneskdr vSak den pred zacatim
vykonavania diela podla ¢l. IV tejto zmluvy, predlozi objednavatelovi zoznam o0soOb,
prostrednictvom ktorych bude dielo vykonavat, spolu s prislusnymi dokladmi a tdajmi,
ktorymi preukaze, ze v pripade tychto o0s6b nejde o porusenie zakazu nelegalneho
zamestnavania. Zhotovitel' sa zaroven zavdzuje, ze v pripade kontroly vykonédvania diela
zo strany objednavatel’a, preukaze na poziadanie objedndvatel’a, ze v pripade osdb, ktoré sa
budi v case kontroly zdrziavat na mieste diela, nejde o poruSenie zdkazu nelegalneho
zamestnavania, a to bud’ priamo na mieste vykonavania diela v ¢ase kontroly alebo v lehote
urcenej objednévatel'om, nie vSak kratSej ako 2 pracovné dni od vykonania kontroly.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 48 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku, ako aj

telefonicky vyzvat’ technicky dozor objednavatela na preverenie prac, ktoré buda v d’alSom

pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanll nepristupnymi.

Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi minimalne 7 kalendarnych dni

vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa povazuje za splnené jeho

odovzdanim Zhotovitel'om a prevzatim Objednavatelom.

K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotovitel’ pripravi a dolozi nasledovné doklady:

e dve sady projektu skutocného vyhotovenia vypracované autorom projektu a jedna kopia
tohto projektu na CD vo formate pdf aj so zameranim realizovanych inzinierskych sieti;

e dve sady spisov, v ktorych budia podla prilozeného menného zoznamu certifikaty, skusky,
atesty, vyhlasenia o zhode vsetkych vyrobkov zabudovanych v diele a jeden spis, v ktorom
budu podl'a menného zoznamu zoradené zaru¢né listy pouzitych vyrobkov;

¢ dve CD fotodokumentacie, ktora zhotovitel' vyhotovi priebezne pocas realizacie diela;

e dve kopie stavebného dennika;

e Navrhy servisnych zmlav na vyrobky inStalovanych v diele, pri ktorych vyrobca pozaduje
pravidelny servis;

e Doklady o ulozeni odpadov podl'a projektu stavby a vykazu vymer;

e Porealiza¢né vyjadrenia dotknutych spravcov inzinierskych sieti;
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e Porealizatné geodetické zameranie zrealizovanych inzinierskych sieti v elektronicke;j
a tlacenej forme.
Prevzatie a odovzdanie diela vykonajii zmluvné strany na zdklade pisomného preberacieho
protokolu, ktorého navrh pripravi zhotovitel. Dielo bude objednavatelom prevzaté len
v pripade, ze bude vykonané zhotovitelom riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Objednévatel’ moze dielo prevziat’ aj v pripade, ze dielo ma vady a nedorobky, ktoré nebrania
jeho riadnemu uzivaniu. V takom pripade sa v preberacom protokole uvedie supis takychto vad
a nedorobkov a dohodnuté terminy na ich odstranenie. Ak sa zmluvné strany nedohodnu
na termine odstranenia zistenych vad anedorobkov, je zhotovitel povinny tieto vady
a nedorobky odstranit’ najneskér do 5 pracovnych dni od ich zistenia na preberacom konani.
Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom konani v uréenom, resp.
dohodnutom inom termine, mé pravo ich odstranit’ objednavatel’ sam alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel’a aj zo zadrzanej Ciastky faktary.
V zépise o odovzdani aprevzati diela zaroven zhotovitel svojim podpisom potvrdi,
ze v pripade osob, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruSeny zakaz nelegélneho
zamestnavania. V pripade, Ze zhotovitel odmietne v zapise o odovzdani a prevzati diela svojim
podpisom potvrdit’ tito skutocnost’, objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevziat’ dielo.
Ak objednévatel’ odmietne dielo prevziat, spiSu obe strany zapis, v ktorom uvedi svoje
stanoviska a ich odovodnenie.
Preberaciecho konania sa zacastnia zastupcovia objednavatela a zhotovitela opravneni
na rokovanie vo veciach technickych uvedeni v ¢l. L. tejto zmluvy, ktori st zaroven opravneni
podpisat’ preberaci protokol. Preberaciecho konania st opravneni zucastnit sa aj dalsi
zastupcovia objednavatel’a a zhotovitel'a na zdklade splnomocnenia.
Drobné vychylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuji cenu prac, nie su
vadou, ak boli dohodnuté asponi sthlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je
zhotovitel’ povinny vyznacit’ v projekte skuto¢ného vyhotovenia.
Zodpovednost’ zhotovitel’a
Zhotovitel zndSa nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanej veci, ato odo dna prevzatia
staveniska az do dila zapisni¢ného odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami.
V pripade, ak v priebehu vykonéavania diela nastane okolnost’, ktord méze predstavovat’ riziko
vzniku Skody, je zhotovitel povinny to ozndmit" bezodkladne objednavatelovi a pripadne
prerusit vykonavanie préac, a to az do Casu, kym sa zmluvné strany dohodnu na d’alSom
postupe. Zarovenn je zhotovitel v takomto pripade povinny vykonat' vsetky neodkladné
opatrenia na zabranenie vzniku Skody na mieste vykonavania diela, ako aj na majetku tretich
0s0b.
Zhotovitel' zodpoveda objednédvatelovi aj za Skody, ktoré spdsobia na majetku objednavatela,
zamestnanci a pracovnici zhotovitel'a, zhotovitelom poverené tretie osoby, ako aj
subdodavatelia.
Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ pripadne nahradit’ objednavatel'ovi akukol'vek Skodu, ktora
zapriCinil alebo spdsobil pri realizécii diela, alebo za ktora zodpovedd, a to obnovenim do
povodného stavu poskodent: Cast’ stavby alebo ndhradu Skody v plnej vyske.
Zhotovitel' je povinny odpady vzniknuté zrealizacie diela materidlovo zhodnocovat pri
realizécii diela, zabezpecit' na vlastné néklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na
skladku stavebného odpadu a predlozit’ doklad objednavatel'ovi o ich materialovom zhodnoteni
a uloZeni na skladke stavebného odpadu do 5 kalendarnych dni odo dia ulozenia stavebného
odpadu na skladke stavebného odpadu, najneskér vsak do dna zéapisnicného odovzdania
aprevzatia diela medzi zmluvnymi stranami. Zhotovitel' pritom berie na vedomie,
ze prirealizacii diela je povinny materidlovo zhodnocovat vzniknuty odpad v stlade
so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ako aj
ostatnymi prislusnymi pravnymi predpismi, a zodpoveda objednavatel'ovi za pripadnt Skodu
sposobentl materialovym zhodnotenim vzniknutého odpadu v rozpore s tymito predpismi.
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Iné dohody

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost’
podla tejto zmluvy, priCom reSpektuje technické Specifikécie a prislusné pravne predpisy.
Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo v sulade s touto zmluvou, projektovou dokumentéciou,
vykazom vymer a prisluSnymi normami vzt'ahujucimi sa na predmet diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy si osobne prezrel miesto diela
a oboznamil sa s jeho stavom na mieste samom. Zhotovitel'ovi na realizaciu diela postacuju
informadcie, ktoré mu objednévatel’ poskytol pred jej podpisanim.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zndme, ze je Skodlivy. PouZzity materidl bude zodpovedat podmienkam stanovenym
v zdkone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich doplnkov a zmien.
Zhotovitel si preveril, ¢i projektova dokumentacia neobsahuje rieSenia, materialy, konStrukcie
a podobne, ktoré sa v minulosti ukézali ako nevhodné pri uskutocnovani podobnych stavieb.
Zhotovitel' je povinny pouzit' pre realizaciu diela len materidly a vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovand mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri udrzbe.

Zhotovitel' je povinny riadit sa pokynmi objednévatela vramci koordinacie s ostatnymi
dodavkami, ktoré nie st sticast'ou diela podl'a tejto zmluvy.

Zhotovitel' poveri vykondvanim funkcie stavbyvediiceho zodpovedného za prevedenie diela
v sulade so znenim tejto zmluvy, ktorého meno zhotovitel uvedie do zédpisu o odovzdani
staveniska. Pripadné zmeny osdb v tejto funkcii na stavbe oznami zhotovitel' objednévatelovi
zéapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel musi mat’ na stavenisku stale zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu diela,
informovat’ objednavatel'a o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, ku ktorym doslo
v priebehu vykonavania diela.

Vlastnikom diela je objednavatel’ v sulade s § 542 ods. 1 Obchodného zédkonnika.

V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zakonnika, ak dojde k zdniku zmluvy z dovodov, za ktoré
objednavatel nezodpoveda, je objedndvatel povinny uhradit’ zhotovitelovi to, oco sa
objednavatel’ zhotovovanim veci obohatil. Vyska tejto sumy bude ur¢ena dohodou zmluvnych
stran. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, bude ur¢ena znaleckym posudkom. Naklady
na vyhotovenie znaleckého posudku bude znésat’ zhotovitel’.

V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zdkonnika, ak dojde k zaniku zmluvy z dévodov , za ktoré
objednavatel’ zodpoveda, je zhotovitel opravneny pozadovat’ od objednéavatela thradu ceny
vect, ktoré zhotovitel’ ucelne obstaral a ktoré sa spracovanim stali sticast’ou zhotovovanej veci,
pokial’ cena tychto veci nie je zahrnuta v ndroku zhotovitela na cenu znizenil o to, ¢o
zhotovitel' nevykonal podla ustanoveni tejto zmluvy. V pripade uplatnenia tejto poziadavky
zhotovitel'a, bude thrada ur¢ena dohodou zmluvnych stran. V pripade, ze sa zmluvné strany
nedohodnt, bude urcenéd znaleckym posudkom. Néklady na vyhotovenie znaleckého posudku
bude znésat’ zhotovitel’.

CLANOK X.
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe na dielo v trvani 60 mesiacov (5 rokov), pricom
tato zarucna doba zacina plynut riadnym odovzdanim a prevzatim diela medzi zmluvnymi
stranami. V pripade, ze dojde k reklamacii vad diela a tieto buda zhotovitel'om v zaru¢nej dobe
odstranené, zaru¢nd doba na cCasti diela, ktoré boli zapisnicne prevzaté po reklamaécii, zaCina
plynat’ diiom zapisni¢ného prevzatia a plati na dohodnutu dobu d’alsich 60 mesiacov (5 rokov).

Pokial’ ide o zabudované ¢asti zhotovovaného diela, pri ktorych ich vyrobcovia udavaju kratsie
zaruéné doby je zaru¢na doba v trvani ur€enom vyrobcom takejto Casti diela, nie vSak kratSia
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ako 24 mesiacov (2 roky). Tato zaru¢na doba rovnako zacina plynat riadnym odovzdanim
a prevzatim diela.
Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi aj navrhy servisnych zmlav na tie Casti diela, pri ktorych
je potrebné vykonavat’ pravidelny servis.
Zhotovitel' sa zavizuje reklamované vady diela bezplatne odstranit. Zhotovitel' je povinny
zacat' odstraniovat’ reklamovanli vadu diela do 3 pracovnych dni od dorucenia reklamécie
od objednavatela zhotovitel'ovi a ukoncit' odstraiiovanie reklamovanej vady diela najneskor
do 30 kalendarnych dni od dorucenia reklamacie od objednavatela zhotovitel'ovi, pokial
sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu pisomne inak. Doévod reklamécie
objednavatela v pripadoch, kedy ju zhotovitel neuznd, bude zisteny znaleckym posudkom,
ktory zaisti objednavatel. V pripade, ze reklamdacia bude uznand odovodnenou, ponesie
zhotovitel’ ndklady na vyhotovenie znaleckého posudku.
Havarijné stavy je zhotovitel' povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni objednavatel'om
zhotovitel'ovi, najneskor v§ak do 24 hodin.
V pripade, ze zhotovitel oznamené (reklamovan¢) vady diela neodstrani v urcenej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednavatel’ pravo nechat vady odstranit’ tretej osobe podla vlastnej volby na néklady
zhotovitel'a. VySka ceny takto vykonanych prac bude stanovena bez ohladu na vySku
jednotlivych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov uvedenych v tabul’ke zhotovitel'a. Tato
cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnend voci zhotovitelovi vo vySke
fakturovanych nékladov tretou osobou. Pri vyskyte nedostatkov idu aj vSetky Skody vzniknuté
dosledkom nedostatkov a prace naviac potrebné na ich odstranenie na tarchu zhotovitel'a bez
ohl'adu na ich vysku.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve
a v realizacnom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokoncend praca oproti projektu stavby pre
realizéciu, vratane pripadnych doplnkov.
Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne poStou, alebo e-mailom
s dodato¢nym pisomnym potvrdenim, inak je neplatné. Reklamacia musi obsahovat’ oznacenie
vady, miesta, kde sa vada nachéadza a popis ako sa vada prejavuje.
Za zjavné vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit' odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim v zapise
o odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia.
Za skryté¢ vady sa povazuju vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit' pri prevzati diela
a vyskytnu sa v zarucnej dobe. Tieto vady je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a
pisomnou formou.
Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady diela sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika.
Zhotovitel nezodpovedd za vady realizatného projektu, ktoré boli spdsobené pouzitim
podkladov prevzatych od objednédvatela, resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia
objednavatel’a, dohodnutého vtejto zmluve a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti, nemohol zistit’ ich nevhodnost’, prip. na ich nevhodnost’ upozornil objednavatel'a
a ten na ich uplatneni trval. Zhotovitel nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym
uzivanim diela.
CLANOK XI.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ak je zhotovitel’ v omeskani s ukon¢enim a odovzdanim diela v ndhradnom termine
v zmysle €l. IV. bod 4.7 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 700,00 EUR za kazdy aj zacaty deil omeSkania
az do riadneho ukoncenia a odovzdania diela objednéavatelovi.
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V pripade, ak nebude zhotovitel pri vykondvani diela dodrziavat casovy harmonogram
realizacie diela v zmysle ¢l. IV. bod 4.6 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,00 EUR za kazdy aj zacCaty den
omeskania.

V pripade, ak je zhotovitel' v omeSkani s odstranenim vad alebo nedorobkov, ktoré nebrania
riadnemu wuzivaniu diela uvedenych v zépisnici o odovzdani aprevzati diela alebo
reklamovanych vad v zaruc¢nej dobe, je objednévatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu vadu alebo nedorobok vo vyske 100,00 EUR
za kazdy aj zaCaty den omeskania az do tipIného odstranenia vady alebo nedorobku.

V pripade, Ze zhotovitel' nezlozi na ucet objednavatela financni zaruku alebo neposkytne
bankovu zaruku v zmysle ¢l. VIIL. bod 7.1 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania az do splnenia povinnosti zlozit' finan¢nt zaruku alebo poskytnut’ bankova zaruku
vo vyske urcenej podl'a ¢l. VIL bod 7.1 tejto zmluvy.

V pripade, ak je zhotovitel v omeSkani s odstrdnenim vad zistenych v priebehu vykonavania
diela v zmysle ¢l. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny pozadovat od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu zistenu vadu vo vyske 100,00 EUR
za kazdy aj zacaty dent omeSkania az do uplného odstranenia vady.

V pripade, ze zhotovitel nedodrziava poriadok a Cistotu na stavenisku v zmysle ¢l. IX. bod
9.1.8 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy den, ato az do casu, kym zhotovitel nezabezpeci
na stavenisku poriadok a ¢istotu v zmysle ¢l. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy.

V pripade, ze objednévatel meska s uhradou faktiry po lehote splatnosti, je zhotovitel
opravneny pozadovat od objednavatel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,025 % z hodnoty faktury
za kazdy aj zaCaty den omeskania az do tipIného uhradenia faktury.

V pripade, Ze zhotovitel’ nevyprace stavenisko v termine podl'a ¢l. IX. bod 9.1.6 tejto zmluvy,
je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,00 EUR za kazdy aj zacaty deni omeskania s vypratanim staveniska az do riadneho splnenia
povinnosti v zmysle ¢l. IX. bod 9.1.6 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel’ nezacne vykonavat’ dielo v termine stanovenom v zmysle ¢l. IV. bod
4.1 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny pozadovat’ od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zacCaty den omesSkania az do riadneho zacatia
vykondavania diela.

V pripade, ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odpady vzniknuté zrealizicie diela
materidlovo zhodnocovat pri realizécii diela, zabezpecit’ na vlastné naklady odvoz stavebného
odpadu zo staveniska na skladku stavebného odpadu a predlozit’ doklad objednavatelovi o ich
materidlovom zhodnoteni a uloZzeni na skladke stavebného odpadu v lehote urcenej podla
¢l. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj zacaty denn omeskania az do riadneho
splnenia povinnosti uréenej podla ¢l. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni povinnost’ preukazat’ v ur¢enych lehotach, ze v pripade osob,
prostrednictvom ktorych vykondva dielo, nejde o porusenie zakazu nelegalneho zamestnavania
v zmysle ¢l. IX. bod. 9.4.4 tejto zmluvy, je objedndvatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj zacaty denn omeSkania az
do riadneho splnenia povinnosti uréenej podl'a ¢l. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel’ v preberacom protokole svojim podpisom potvrdil, ze v pripade osdb,
prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruSeny zdkaz nelegdlneho zamestndvania
v zmysle ¢l. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy a dodato¢ne bude preukdzané, ze sa toto vyhlasenie
zhotovitel'a nezaklad4 na pravde a objednavatel'ovi bude v dosledku toho ulozena kontrolnym
organom pokuta podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci
a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, objednavatel je
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opravneny pozadovat' od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske zodpovedajlcej
pokute uloZenej objednédvatel'ovi kontrolnym organom v zmysle citovaného zakona.

V pripade, ze zhotovitel’ porusi zavézok strpiet’ vykon kontroly /auditu/ overovania skuto¢nosti
stivisiacich s realizéciou diela kedykol'vek pocas platnosti a U€innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného  financného prispevku  IROP-Z-302041BDF7-431-65 uzavretej medzi
Ministerstvom investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky ako
riadiacim organom pre Integrovany regiondlny operacny program na zéklade vysledkov
konania o ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku, alebo ak zhotovitel
porusi zavdzok poskytnut’ osobam opravnenym vykonat' kontrolu /audit/ vSetku potrebnu
sucinnost’ a objednavatel'ovi bude v désledku toho ulozené pokuta, objednéavatel’ je opravneny
pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske zodpovedajicej pokute
ulozenej objednavatel'ovi v désledku porusenia uvedené¢ho zaviazku zhotovitela.

Vznikom povinnosti uhradit’ zmluvnt pokutu, ani jej faktickym zaplatenim, nie je dotknuty
narok zmluvnych strdn na ndhradu skody a nahrada Skody nie je vySkou zmluvnej pokuty
obmedzena. Zmluvna pokuta sa na nahradu skody nezapocitava.

Na tcel zmluvnych pokuat uvedenych v tomto ¢ldnku zmluvy sa odstranenie vad preukazuje
pisomnym potvrdenim objednavatel’a.

CLANOK XII.
SUBDODAVATELSKA DOLOZKA

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na plnenie inému subjektu. Zhotovitel je
opravneny zverit' vykonanie niektorej etapy diela, resp. ucelenej Casti diela (t. j. nie celého
diela) tretej osobe (subdodéavatel'ovi) uvedenej v Zozname subdodavatel’'ov, ktory tvori prilohu
¢. 3 tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatelov, ktori sa budu podielat’ na realizacii niektorej etapy diela, resp.

ucelenej Casti diela (v minimalnom rozsahu obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania,

ICO a pod.) a tiez udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno

a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tvoria prilohu tejto zmluvy. Objednavatel

nevyzaduje tieto idaje podl'a § 41 ods. 3 a 6 zékona ¢. 343/2015 Z. z. u dodavatel’a tovaru.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel' opravneny zmenit’ subdodavatel’a vylu¢ne len na zaklade

pisomného odsuhlaseného dodatku k tejto zmluve, priCom je povinny reSpektovat’ nasledovné

pravidla:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len ,,zdkon o registri partnerov verejné¢ho
sektora‘), ak mu takato povinnost’ vyplyva z pravneho predpisu,

b) subdodavatel’, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt schopny realizovat’ prislusna ¢ast’
predmetu diela v rovnakej kvalite, ako povodny subdodavatel a musi spihat’ rovnaké
podmienky, ako podvodny subdodavatel’ (ak boli stanoven¢),

c¢) zhotovitel’ ozndmi objednavatel'ovi ndvrh na zmenu subdodavatel'a spolu s predlozenim
dokladov preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie a percentudlnym podielom
subdodavky vo vztahu k zmluve, ktora ma byt prostrednictvom navrhovanej osoby
uskutoCnena objednavatel’ovi.

Navrh na zmenu subdodavatela s aktualizovanym znenim prilohy tejto zmluvy podl'a bodu

12.1 musi zhotovitel predlozit objednivatelovi najneskor 10 kalendarnych dni pred

zaCatim planovanej subdodavky. Objednavatel ma pravo odmietnut’ podpisat’ dodatok

a poziadat’ zhotovitel'a o urcenie iného subdodavatel'a, ak ma na to dévody (napr. ak novy

subdodavatel’ nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona o registri

partnerov, v pripade, ak mu takéato povinnost’ zo zdkona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva, nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatel'om, nesplnenie podmienok

12



12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

EUROPSKA UNIA . e MINISTERSTVO

Europsky fond Integrovany regionainy INVESTICI, REGIONALNEHO ROZVOJA
o * Ur.OpS, y fon . ‘E operacny program A INFORMATIZACIE
* gy * regionalneho rozvoja ' SLOVENSKE] REPUBLIKY

pre vymenu subdodavatela atd’.). Zhotovitel je povinny ziadosti objedndvatela podla
predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet' a navrhnit’ iného subdodévatel’a, pricom tento
subdodavatel’ musi spifiat’ povinnost’ zapisu v registri partnerov verejného sektora podla
zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost’ zo zakona
o registri partnerov verejného sektora vyplyva z osobitného pravneho predpisu. V pripade
nesplnenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle prvej vety tohto bodu ma objednavatel’ narok na
zmluvnu pokutu podla bodu 12.13 tohto ¢lanku. Zmenou nie je pripad, ak fyzicka alebo
pravnické osoba, ktord ma povinnost’ byt’ zapisand v registri partnerov verejného sektora strati
sposobilost’ alebo opravnenie, ktoré je spojené s povinnostou zdpisu v registri partnerov
verejného sektora alebo jej takato sposobilost’ bude obmedzena, bude pozbavena alebo bude
¢innost’ na zaklade opravnenia, ktoré je spojené s povinnostou zapisu v registri partnerov
verejného sektora pozastavend, preruSend alebo zastavend. Zhotovitel' sa zavizuje pre takyto
pripad informovat’ objednavatel’a bezodkladne potom, ako sa o takejto skutocnosti dozvedel.
Zmenu udajov akéhokol'vek aktualneho subdodéavatela je zhotovitel povinny bezodkladne
pisomne oznamit’ objednavatel'ovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu
udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok kzmluve. V pripade nesplnenia povinnosti
zhotovitel'a v zmysle predchadzajticej vety méa objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu podla
bodu 12.13 tohto ¢lanku. To znamend, ze kazdy jeden neozndmeny zmeneny udaj sa berie
ako jedno porusenie. V pisomnom dodatku k zmluve, ktorym sa meni povodny subdodavatel’,
je zhotovitel' povinny uviest’ aktudlne a uplné udaje nového subdodavatela. Zhotovitel’ je
zaroven povinny zmluvu s novym subdodavatel'om predlozit' objednavatelovi najneskor
10 kalendarnych dni pred pldnovanym nastupom subdodéavatel'a na zhotovenie danej etapy
diela, resp. ucelene;j Casti diela.

Ak sa na zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov vztahuje povinnost' zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora, potom je
zhotovitel’, ako aj jeho subdodavatelia, povinny dodrzat’ tuto povinnost’ po celi dobu trvania
tejto zmluvy, pricom zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit’ splnenie tejto povinnosti aj zo strany
subdodévatelov. Zhotovitel' je povinny objednavatelovi oznamit’ akukol'vek zmenu v jeho
zapise v registri partnerov verejného sektora, ako aj v zapise jeho subdodavatelov, a to
najneskor den nasledujuci po tom, ako k takejto zmene zédpisu v registri partnerov doslo.
V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela podla tohto bodu, ma objednavatel narok
na zmluvnu pokutu vo vySke podla bodu 12.13 tohto ¢lanku, ato za kazdy den poruSenia,
priCom poruSenie uvedenej povinnosti, ktord trva viac ako 5 kalendarnych dni sa povazuje
za podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel je zaroven zodpovedny za Skodu, ktora
objednévatel'ovi vznikne v stvislosti s poruSenim povinnosti zhotovitel’'a podl'a tohto bodu.
Zhotovitel' je povinny zahrnit' do zmlav so subdodavatel'mi sluzieb, prac a dodavatel'mi
tovarov ustanovenie, zZe osoby opravnené¢ na kontrolu budi voc¢i tymto tretim osobam
vykonavat’ kontrolu dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizdciou predmetu tejto
zmluvy, ako aj ustanovenie o moznosti publikovania informécii o nich.

Pri vykonavani predmetu zmluvy subdodavatel'om zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi tak,
akoby tlto etapu diela, resp. ucelent1 ¢ast’ diela vykonéval sam.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pre pripad, ak bude dielo realizované prostrednictvom
subdodavatelov uvedenych v Zozname subdodavatelov, ktory je prilohou tejto zmluvy,
ze bude splnena povinnost' zapisu v registri partnerov verejného sektora podla zékona
€. 315/2016 Z. z. pocas trvania tejto zmluvy. V pripade nesplnenia tejto povinnosti alebo pre
pripad, ak bude subdodavatel’ z registra partnerov verejného sektora vymazany pocas trvania
tejto zmluvy vznika objednavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske podla bodu 12.13
tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny predlozit’ objednavatelovi vsetky zmluvy so subdodédvate'mi
na zaklade pisomného poziadania zo strany objednavatela vlehote 5 pracovnych dni
odo dia dorucenia ziadosti.
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Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pre pripad, ak vznikni dovody na odstupenie od zmluvy
podla § 15 ods. 1 zékona 315/2016 Z. z., a objednévatel’ nevyuzije pravo na odstiipenie
od zmluvy, Ze objednavatel'ovi vznika narok na zmluvni pokutu podl'a bodu 12.13 tohto
¢lanku. Ak registrujici orgén rozhodne o vymaze z dovodov ustanovenych v § 13, § 14 a § 15
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora povazuje sa takéto konanie za
podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo odstupit’ od zmluvy. Ak objednavatel
neodstipi od Zmluvy, objednavatelovi vznika narok na zmluvnu pokutu vo vyske podl'a bodu
12.13 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak v registri nie je zapisané overenie identifikacie kone¢ného uzivatel'a vyhod v suvislosti
s plnenim zo zmluvy oprdvnenou osobou aak nie je overena identifikdcia konecného
uzivatel'a vyhod k 31. decembru kalendarneho roka alebo v suvislosti s uzatvorenim zmluvy
alebo jej zmenou, a to nie skor ako pédt dni pred uzatvorenim zmluvy alebo jej zmenou,
objednavatel’ nebude plnit’ zmluvu zhotovitel'ovi. Povinnost’ podl'a § 11 odseku 2 pism. d)
zéakona o registri partnerov verejného sektora opravnena osoba nema4, ak overenie identifikécie
kone¢ného uzivatel'a vyhod bolo vykonané v poslednych Siestich mesiacoch pred uzatvorenim
zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnenim zo zmluvy; tym nie je dotknuta povinnost’ podl'a
§ 9 zadkona o registri partnerov verejného sektora. O tejto skutoCnosti Objednavatel
bezodkladne pisomne informuje Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat od zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 %
z ceny za dielo bez DPH, a to za kazdé poruSenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti,
a to aj opakovane. Zaroven ma objednavatel’ v pripade porusenia tychto povinnosti pravo
odstupit’ od zmluvy a ma pravo na nahradu Skody, ktora objednavatelovi v tejto stvislosti
vznikne.

Podiel predmetu plnenia zmluvy, ktory ma zhotovitel' v umysle zadat’ tretim osobam, ako aj
navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a cestné vyhldsenie, Ze kazdy
subdodavatel’ spifia podmienky v stilade s § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z., a e neexistujli
u neho dévody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie
uskutocnovat’ stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu plnenia zmluvy,
ktory ma subdodavatel' plnit; tym nie je dotknutd zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie
zmluvy. Akukol'vek zmenu tykajicu sa subdodavatela je zhotovitel bezodkladne povinny
oznamit’ objednavatelovi, pricom subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spiiat’
podmienky osobného postavenia v stlade s § 32 ods. 1 podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. a
taktiez, Ze u neho neexistuji dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zékona ¢. 343/2015 Z. z.. Zhotovitel je taktiez povinny oznémit’ pri zmene subdodavatel'a
udaje podla § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. aj o novom subdodavatel'ovi, priCom kazda
zmena subdodévatel’a musi byt’ pisomna.

CLANOK XIIIL.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:

Ak zhotovite neukonci aneodovzda dielo objednéavatelovi riadne alebo vCas v termine
stanovenom v zmysle ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ nezlozi na ucet objednavatel’a finan¢nt zaruku alebo neposkytne bankovu zaruku
v zmysle ¢l. VIL bod 7.1 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' nebude pri vykonavani diela dodrziavat ¢asovy harmonogram realizacie diela
v zmysle ¢l. IV. bod 4.6 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' neukonci a neodovzda dielo objednavatelovi v nahradnom termine v zmysle
¢l. IV. bod 4.7 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' nezacne vykonavat’ dielo v termine stanovenom v zmysle ¢l. IV. bod 4.1 tejto
zmluvy.
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13.1.6 Ak zhotovitel' neodstrani vady zistené v priebehu vykonavania diela v lehote urcenej v ¢l. 1X.
bod 9.4.2 tejto zmluvy.

13.1.7 Ak zhotovitel' nesplni povinnost preukdzat’ v urcenych lehotach, ze v pripade o0sob,
prostrednictvom ktorych vykonava dielo, nejde o poruSenie zédkazu nelegalneho zamestnavania
v zmysle ¢l. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy.

13.1.8 Ak zhotovitel odmietne v zapise o odovzdani a prevzati diela svojim podpisom potvrdit,
ze v pripade osob, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny zékaz nelegalneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy.

13.1.9 Ak =zhotovitel porusi zavédzok strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania skutocnosti
suvisiacich s realizaciou diela kedykol'vek pocas platnosti a U€innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného financného prispevku IROP-Z-302041BDF7-431-65 uzavretej medzi
Ministerstvom investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky ako
riadiacim orgdnom pre Integrovany regiondlny operacny program na zaklade vysledkov
konania o ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku a prijimatelom Mestom
Martin, alebo ak zhotovitel’ porusi zavdzok poskytnut’ osobam opravnenym vykonat’ kontrolu
/audit/ vSetku potrebnu su¢innost’.

13.1.100bjednavatel’ je bez akychkol'vek sankcii opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, kedy
eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky finan¢nej kontroly vykonanej poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku Ministerstvom investicii, regionalneho rozvoja a
informatizacie Slovenskej republiky ako riadiacim organom pre Integrovany regionalny
operacny program prostrednictvom osob opravnenych vykonat’ kontrolu /audit/ v zmysle ¢l. VI.
bod 6.9 tejto zmluvy neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania diela.

13.1.11Ak voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnuty navrh
na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny
konkurz, alebo je v likvidécii.

13.1.12Ak zhotovitel' porusi niektori z povinnosti tykajicich sa podmienok vykonavania diela
prostrednictvom subdodavatel'a uvedenych v ¢l. XII. tejto zmluvy.

13.2  Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:

13.2.1 Ak objednavatel' neplni zmluvné podmienky a tym zhotovitel'ovi znemoziiuje vykonavanie
diela aak objednavatel nesplni zmluvné podmienky tak, aby mohol zhotovitel riadne
vykonavat’ dielo, ani napriek pisomnému upozorneniu zo strany zhotovitela.

13.2.2 Ak objednavatel’ bezdovodne odmieta prevziat' dielo vykonané zhotovitelom riadne a vcas
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a ak objedndvatel’ neprevezme dielo ani napriek
pisomnému upozorneniu zo strany zhotovitel’a.

13.3  V pripade odstiipenia od zmluvy nie je dotknuty narok odstupujicej strany na nahradu skody
sposobenej druhou zmluvnou stranou.

13.4 Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne a musi v iom byt uvedeny konkrétny
dovod odstiipenia. Odstupenie je mozné aj od Ciastocne splnenej zmluvy.

13.5 Odstapenie od zmluvy je u¢inné dilom nasledujiicim po dni jeho dorucenia v pisomnej forme
druhej zmluvnej strane.

CLANOK XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
diom nasledujicim po dni zverejnenia zmluvy v Centrdlnom registri zmliv a po splneni
odkladacej podmienky. V pripade odkladacej podmienky tucinnosti sa jedna o schvalenie
procesu verejného obstaravania zo strany poskytovatela finanénych prostriedkov Ministerstva
investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky ako riadiaceho organu
pre Integrovany regionalny operacny program (kontrola postupov verejného obstaravania vo
faze Standardnej ex post kontroly) v stlade so Zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného
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prispevku ¢. IROP-Z-302041BDF7-431-65 wuzavretej medzi Ministerstvom investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky a mestom Martin ako prijimatel'om
finan¢nych prostriedkov.
Nevyhnutnym predpokladom vykonu kontroly postupov verejného obstaravania zo strany
poskytovatel’a finan¢nych prostriedkov, z ktorych ma byt financované dielo, je platné a G¢inna
zmluva o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktora opraviiuje objednavatela
na realizciu diela.
Objednavatel’ uzavrie zmluvu so zhotovitefom po overeni verejného obstardvania
poskytovatel'om finan¢nych prostriedkov, ktory predlozi objednavatelovi spravu z overenia
verejného obstardvania s vyhldsenim, Ze poc€as overovania verejné¢ho obstaravania nebolo
zistené porusenie principov a postupov verejného obstaravania definovanych pravnymi
predpismi EU a SR pre verejné obstardvanie. V opa¢nom pripade si objednavatel’ vyhradzuje
pravo zru$it’ pouzity postup zadavania zakazky podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.
Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len ocislovanymi pisomnymi dodatkami
podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami vzmysle § 18 zikona ¢&. 343/2015 Z. z
o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov. Navrh pisomného dodatku, ktorym sa ma
menit’ zmluva, musi objedndvatel predlozit na kontrolu a odsthlasenie prislusSnému
Ministerstvu investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky ako
riadiacemu organu pre Integrovany regionalny operacny program na zaklade vysledkov
konania o ziadosti o poskytnutie nendvratného financného prispevku pred jeho uzavretim
a zarovenl eSte predtym, ako sa skutocnost menend dodatkom udeje. K ndvrhom dodatkov
k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit’ pisomne v lehote do 10 kalendarnych dni
od dorucenia navrhu dodatku druhej strane. Strana ktora dodatok navrhla, je nim po tito dobu
viazana.
Zmluvné strany sa zavdzuju rieSit spory vyplyvajuce ztejto zmluvy prednostne formou
pisomnej dohody prostrednictvom opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran. V pripade,
ze sa spor nevyriesi pisomnou dohodou, ktorakol'vek zo zmluvnych stran je oprdvnena
predlozit’ ho na rieSenie prisluSnému sudu Slovenskej republiky.
Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré
nie st zahrnuté¢ v prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré su
nevyhnutné na riadne dokoncenie diela podla tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny tieto prace
ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ objednavatel'ovi na odstihlasenie este pred ich realizaciou.
Pri oceneni naviac prac a dopliujucich prac postupuje zhotovitel’ nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou tejto zmluvy,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny.
Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe doévodom na to, aby zhotovitel
jednostranne prerusil vykondvanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu poc¢as doby, kym sa
dosiahne vzdjomnéd dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSend postupom v zmysle zédkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a tejto zmluvy.
Na vzt'ahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuji prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika €. 513/1991 Zb., Obc¢ianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. a zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani v zneni neskorsich predpisov.
Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, pédt (5) vyhotoveni obdrzi
objednévatel’ a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel’.
Tato zmluva je povinne zverejiovana podla § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov.
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149 Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato zmluva bola uzavretd na zaklade ich pravej a slobodne;j
vole, vdzne, zrozumitelne, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok a ze si ju
pred jej podpisom precitali.

14.10 Nedelite'nou stucastou tejto zmluvy je :

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer vypracovany zhotovitel'om (cenova ponuka zhotovitel'a)
Priloha ¢. 2:  Casovy harmonogram realizacie diela

Priloha ¢. 3:  Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 4: Zmluva o protikorup¢nych opatreniach

V Martine dna: .................... V Breze, dna: 25.05.2022
Za objednavatela : Za zhotovitel’a :
Jan Danko Stanislav Papajik
primator mesta konatel’ spolo¢nosti
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