

Časť	Dodávka aktivity	Suma s DPH	Suma bez DPH	Fakt. mil.	Suma s DPH	Suma bez DPH	Fakt. mil.	Porovnanie účastník 1 a 2	Rozdiel 1 a 2	Suma s DPH	Suma bez DPH	Fakt. mil.	Porovnanie účastník 1 a 3	Rozdiel 1 a 3		
		Esprit	Esprit		YMS	YMS		€	%	Soitron	Soitron		€	%		
Detailná funkčná špecifikácia diela	Anylyza dizajn	17 199,00 €	14 332,50 €	T+4	85 200,00 €	71 000,00 €	T+3	-	56 667,50 €	-79,81%	201 960,00 €	168 300,00 €	T+5	-	153 967,50 €	-91,48%
riadenie projektu	Riadenie	3 439,80 €	2 866,50 €	T+8	24 000,00 €	20 000,00 €	T+10	-	17 133,50 €	-85,67%	30 000,00 €	25 000,00 €	-	22 133,50 €	-88,53%	
správa geopriestorových údajov	Implement	24 324,30 €	20 270,25 €		12 000,00 €	10 000,00 €		-	10 270,25 €	102,70%	24 087,60 €	20 073,00 €	-	197,25 €	0,98%	
registre evidencie, dispečing	Implement	47 297,26 €	39 414,38 €		18 000,00 €	15 000,00 €		-	24 414,38 €	162,76%	24 087,60 €	20 073,00 €	-	19 341,38 €	96,36%	
migrácia údajov	Implement	6 756,76 €	5 630,63 €		18 000,00 €	15 000,00 €		-	9 369,37 €	-62,46%	24 087,60 €	20 073,00 €	-	14 442,37 €	-71,95%	
dispečing	Implement	9 459,46 €	7 882,88 €		18 000,00 €	15 000,00 €		-	7 117,12 €	-47,45%	24 087,60 €	20 073,00 €	-	12 190,12 €	-60,73%	
správa geopriestorových údajov	Testovanie	19 901,70 €	16 584,75 €		9 000,00 €	7 500,00 €		-	9 084,75 €	121,13%	8 029,20 €	6 691,00 €	-	9 893,75 €	147,87%	
registre evidencie, dispečing	Testovanie	38 697,76 €	32 248,13 €		9 000,00 €	7 500,00 €		-	24 748,13 €	329,98%	8 029,20 €	6 691,00 €	-	25 557,13 €	381,96%	
migrácia údajov	Testovanie	5 528,26 €	4 606,88 €		9 000,00 €	7 500,00 €		-	2 893,12 €	-38,57%	8 029,20 €	6 691,00 €	-	2 084,12 €	-31,15%	
dispečing	Testovanie	7 739,56 €	6 449,63 €		9 000,00 €	7 500,00 €		-	1 050,37 €	-14,00%	8 029,20 €	6 691,00 €	-	241,37 €	-3,61%	
riadenie projektu	Riadenie	6 879,60 €	5 733,00 €	48 000,00 €	40 000,00 €	-		34 267,00 €	-85,67%	18 000,00 €	15 000,00 €	-	9 267,00 €	-61,78%		
Riadenie procesov	Implement	13 513,50 €	11 261,25 €	T+12	18 000,00 €	15 000,00 €		-	3 738,75 €	-24,93%	24 087,60 €	20 073,00 €	-	8 811,75 €	-43,90%	
Integrácie, integračná platforma	Implement	4 054,06 €	3 378,38 €		18 000,00 €	15 000,00 €		-	11 621,62 €	-77,48%	24 087,60 €	20 073,00 €	-	16 694,62 €	-83,17%	
Publikačný modul, eSlužby	Implement	6 756,76 €	5 630,63 €		18 000,00 €	15 000,00 €		-	9 369,37 €	-62,46%	24 087,60 €	20 073,00 €	-	14 442,37 €	-71,95%	
Riadenie procesov	Testovanie	11 056,50 €	9 213,75 €		9 000,00 €	7 500,00 €		-	1 713,75 €	22,85%	8 029,20 €	6 691,00 €	-	2 522,75 €	37,70%	
Integrácie, integračná platforma	Testovanie	3 316,96 €	2 764,13 €		9 000,00 €	7 500,00 €		-	4 735,87 €	-63,14%	8 029,20 €	6 691,00 €	-	3 926,87 €	-58,69%	
Publikačný modul, eSlužby	Testovanie	5 528,26 €	4 606,88 €		9 000,00 €	7 500,00 €		-	2 893,12 €	-38,57%	8 029,20 €	6 691,00 €	-	2 084,12 €	-31,15%	
riadenie projektu	Riadenie	6 879,60 €	5 733,00 €		48 000,00 €	40 000,00 €		-	34 267,00 €	-85,67%	18 000,00 €	15 000,00 €	-	9 267,00 €	-61,78%	
Testovanie a nasadenie	Testovanie a nas.												T+12	-	66 209,50 €	-91,51%
Post implementačná podpora	Testovanie a nas.	7 371,00 €	6 142,50 €	T+18	21 000,00 €	17 500,00 €	T+13	-	11 357,50 €	-64,90%	28 862,40 €	24 052,00 €	T+18	-		
SPOLU		245 700,06 €	204 750,05 €	% z ceny	409 200,00 €	341 000,00 €	% z ceny	-	136 249,95 €	-39,96%	579 600,00 €	483 000,00 €	% z ceny	-	278 249,95 €	-57,61%
Spolu za analýzu a dizajn		17 199,00 €	14 332,50 €	7,00%	85 200,00 €	71 000,00 €	20,82%	-	56 667,50 €	-79,81%	201 960,00 €	168 300,00 €	34,84%	-	153 967,50 €	-91,48%
Spolu za implementáciu		112 162,08 €	93 468,40 €	45,65%	120 000,00 €	100 000,00 €	29,33%	-	6 531,60 €	-6,53%	168 613,20 €	140 511,00 €	29,09%	-	147 042,60 €	-33,48%
Spolu za testovanie		91 768,98 €	76 474,15 €	37,35%	63 000,00 €	52 500,00 €	15,40%	-	23 974,15 €	45,67%	56 204,40 €	46 837,00 €	9,70%	-	29 637,15 €	63,28%
Spolu za projektové riadenie		17 199,00 €	14 332,50 €	7,00%	120 000,00 €	100 000,00 €	29,33%	-	85 667,50 €	-85,67%	66 000,00 €	55 000,00 €	11,39%	-	40 667,50 €	-73,94%
Spolu za postimplementačná podpora		7 371,00 €	6 142,50 €	3,00%	21 000,00 €	17 500,00 €	5,13%	-	11 357,50 €	-64,90%	86 822,40 €	72 352,00 €	14,98%	-	- €	0,00%

PHZ bez DPH
Indikatívna ponuka uchádzača zo stanovenia PHZ bez DPH
Ponuka ako podiel z PHZ
Priemer cien ostatných ponúk
O koľko % je nižšia, ako priemer cien plnenia ostatných ponúk (limit 15%)
O koľko je nižšia ako druhá najnižšia cena (limit 10%)

585 000,00 €
570 000,00 €
35,00 €
412 000,00 €
50,30%
39,96%

570 540,00 €
58,29 €
343 875,03 €
0,84%
29,40%

nebol oslovený
82,56 €
272 875,03 €
-77,00%

Výpočet pre Esprit		
Dodávka aktivity	Plán ČD rozpočet projektu + štúdia	Cena za 1 ČD
Analýza a dizajn	189	75,83 €
Implementácia	504	185,45 €
Testovanie	210	364,16 €
Nasadenie	63	97,50 €
Celkom	966	211,96 €

Prepočty dní v zmysle zmluvy o NFP a dokumentu AHM_Datova_struktura-projektu_95/Rozpočet detailný zverejneného na Meta IS, v Súťažných podkladoch je odkaz na tento zdroj v kapitole 6 Zdrojové dokumenty.