 Mesto Prešov	<b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b> <b>„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“</b> v rozsahu <b>SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra,</b> <b>SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,</b> <b>SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	Vydanie:
		Strana 1/16

uzavretá podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.

číslo u zhotoviteľa:

číslo u objednávateľa:

na zhotovenie stavby: **„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“**  
v rozsahu objektov: **SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra, SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku, SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 Vodovodná prípojka**


## I. Zmluvné strany

### 1.1. Objednávateľ:

Názov: **MESTO PREŠOV**  
Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta  
IČO: 00 327 646  
DIČ: 2021225679  
Bankové spojenie:  
Bežný účet mesta Prešov: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu - IBAN: SK05 1111 0000 0066 1991 1008  
Bankový účet určený pre projekt: ČSOB, a.s., pobočka Prešov  
Číslo účtu - IBAN: SK64 7500 0000 0040 2831 0439  
Telefón: 051/3100161  
e-mail: [primatorka@presov.sk](mailto:primatorka@presov.sk)

### 1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EKOPRIM s.r.o.**  
Sídlo: Strojnícka 17, 080 01 Prešov  
Zastúpený: Daniela Mazancová Dupláková  
IČO: 317 10 115  
DIČ: 2020520425  
IČ DPH: SK2020520425  
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Prešov, oddiel, Sro, vložka č.2405/P  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
číslo. Účtu/IBAN: IBAN: SK1775000000004007822072  
SWIFT kód BIC: CEKOSKBX  
Telefón: 051/7480700  
E-mail: [ekoprim@ekoprim.sk](mailto:ekoprim@ekoprim.sk)


 Mesto Prešov	<b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b> <b>„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“</b> v rozsahu <b>SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra,</b> <b>SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,</b> <b>SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	Vydanie:
		Strana 2/16

## II. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu **„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“** v rozsahu objektov **SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra, SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku, SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 Vodovodná prípojka** podľa schválenej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby z júna 2017, ktorú vypracovalo **STUDIO, s.r.o., Ipeľská 18, 040 11 Košice** a oceneného výkazu výmer prác a dodávok v súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a jej prípadných dodatkoch. Súčasťou obsahu zmluvného záväzku sú aj podmienky vymedzenia predmetu zákazky na stavbu.
- 2.1.1. Objednávateľ si vyhradzuje právo v štádiu prípravy a samotnej realizácie stavby vyčleniť časti plnenia (objekty) na prefinancovanie aj z iných zdrojov.
- 2.2. Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, §13, ods. 1. a vrátane odsúhlaseného prevádzkového poriadku.
- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v čistopise vypracovať projektantom stavby dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v príslušnej objektovej skladbe.
- 2.4. Technické riešenie a rozsah projektovej dokumentácie skutočnej realizácie stavby bude zodpovedať požiadavkám objednávateľa v súlade s obsahom a rozsahom podľa platných noriem, najmä podľa prílohy č.8 SADZOBNÍKA UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a IČ NOVELA 2009 §104 Stavebného zákona.

## III. Podklady pre realizáciu diela


- 3.1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a súťažný rozpočet stavby tvoria podklady pre realizáciu diela. V prípade potreby dopracovania projektovej dokumentácie zo strany zhotoviteľa za účelom realizácie stavebných prác, ju zhotoviteľ dopracuje v nevyhnutnom rozsahu do realizačného stupňa na vlastné náklady. Dopracovanie však musí odsúhlasiť objednávateľ.
- 3.2. Podkladmi pre realizáciu diela sú právoplatné stavebné rozhodnutia pre všetky objekty stavby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, stanoviská a podmienky orgánov štátnej správy a samosprávy, za ktorých je možné predmetné dielo realizovať, pokiaľ sú v súlade s podmienkami súťaže a nie sú nad jej rámec.
- 3.3. Podklady a doklady potrebné podľa platných právnych predpisov a dohôd zmluvných strán na realizáciu musí objednávateľ odovzdať zhotoviteľovi v lehote 3 dní pred začatím zhotovenia diela, najneskôr však pri odovzdaní staveniska, a to v rozsahu dohodnutom v zmluve.
- 3.4. Stavenisko je priestor určený na stavbu a vyznačený v projektovej dokumentácii schválenej v stavebnom konaní. Odovzdanie staveniska, ktoré má byť bez práv tretích osôb, sa uskutočňuje písomnou formou. Objednávateľ je povinný vyhotoviť o tom zápisnicu a všetky zúčastnené strany sú povinné zápisnicu podpísať. Ak zápisnicu ktorákolvek zúčastnená strana odmietne podpísať, je povinná uviesť do zápisnice dôvod odmietnutia. Pri jeho zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiávajú ustanovenia osobitného predpisu a všeobecných technických podmienok.
- 3.5. Výškové, smerové body a vytýčené hranice vzťahujúce sa k predmetu zmluvy, ako aj ostatné podklady pre vykonanie, sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný pri zistení nepresnosti postupovať podľa osobitného predpisu.

 Mesto Prešov	<b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b> <b>„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“</b> v rozsahu SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra, <b>SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,</b> <b>SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	Vydanie:
		Strana 3/16

- 3.6. Pred realizáciou predmetu zmluvy a v súvislosti s odovzdávaním staveniska zhotoviteľ musí vyhotoviť záznam o pôvodnom stave objektu, komunikácií, povrchu územia, základov na stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, požiarnych objektov, rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí a okolitých stavieb, ktorý musí byť odsúhlasený objednávatelom.
- 3.7. Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ odborne spôsobilými osobami a zodpovedá za:
- presné vytyčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom,
  - správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby,
  - zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
- Kontrola vytyčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávatelom, na ktorú bol zhotoviteľ upozornený, nezbujuje zhotoviteľa zodpovednosti za presnosť vytyčenia a výšok. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky odovzdané pevné smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klinec a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčenie objektov.


#### IV. Vykonanie predmetu zmluvy

- 4.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť.
- 4.2. Zhotoviteľ objednávatelovi najneskôr pri odovzdaní staveniska predloží aktuálny vecný, časový a finančný harmonogram zhotovovania diela, ktorý bude vychádzať z výšky odsúhlasených finančných prostriedkov na aktuálne obdobie. Vecný a časový harmonogram vykonávania diela na jednotlivých stavebných objektoch sa považuje za predložený vtedy, ak bol schválený objednávatelom. V prípade, že objednávatel neschváli predložený vecný a časový harmonogram vykonávania diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 2 dní predložiť na odsúhlasenie objednávatelovi nový doplnený harmonogram so zapracovanými pripomienkami objednávatel'a. Za každé jedno zhotoviteľom nesplnené vecné plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a podľa tejto zmluvy, ktoré objednávatel alebo jeho zástupca objektívne zistí a oznámi zhotoviteľovi (osobitným listom, záznamom v stavebnom denníku, e-mailom) (plnenie harmonogramu, súvislosť výstavby, bezpečnostné predpisy a pod.), má objednávatel právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR s DPH v prípade, že nedostatky zhotoviteľ neodstráni ani v náhradnom termíne. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto dohodnuté zmluvné pokuty zaplatiť objednávatelovi do troch dní od jeho písomnej výzvy. V prípade ich nezaplatenia zhotoviteľom, tieto zmluvné pokuty budú objednávatelom uplatnené pri úhrade zhotovenia diela na základe predloženej faktúry, ktorá bude znížená o sumu súčtu všetkých takto uplatnených zmluvných pokút. Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba stavebný zákon). Povinnosť viesť denník končí odovzdaním diela. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný.
- 4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí všetky nevyhnutné opatrenia, smerujúce k bezpečnosti na stavenisku a preberá za nich plnú zodpovednosť za splnenia požiadaviek objednávatel'a. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na stavenisko nebudú mať prístup iné nepovolané osoby, inak

 Mesto Prešov	<b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b> <b>„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“</b> v rozsahu <b>SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra,</b> <b>SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,</b> <b>SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	Vydanie:
		Strana 4/16


zodpovedá vo forme objektívnej zodpovednosti za prípadné škody a sankcie, ktoré v tejto príčinnej súvislosti na stavenisku vzniknú.

- 4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela bude dodržiavať zákony a predpisy súvisiace s ochranou životného prostredia a odpadového hospodárstva.
- 4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochranu životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojich subdodávateľov na stavenisku.
- 4.6. Práce na realizácii predmetu zmluvy musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení a na profesionálnej úrovni, znalými a odborne spôsobilými osobami podľa príslušného druhu práce. Zhotoviteľ musí pre dielo použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
- 4.7. Výrobky, materiály a stavebné dielce určené na vykonanie predmetu zmluvy musí zhotoviteľ dodať zbavené akýchkoľvek práv tretích osôb.
- 4.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi certifikáty od použitých materiálov a zariadení pred ich zabudovaním.
- 4.9. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod. potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom stave, bude udržiavať všestranný poriadok a čistotu na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich dodávateľov.
- 4.10. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady, súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality (atesty) (§ 47 Stavebného zákona). S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 4.11. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti:
  - za prípadné chyby a nedostatky, najmä ak bol na nich objednávateľom upozornený,
  - za vykonávanie vlastných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
- 4.12. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť v zmysle zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
- 4.13. Osoba vykonávajúca stavebný dozor je oprávnená dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom. Pritom musí rešpektovať projektovú dokumentáciu a technologický postup prác. Zhotoviteľ je povinný v záujme objednávateľa docieľiť kvalitné a trvácne dielo určiť pre vedenie stavby odborne spôsobilú osobu – stavbyvedúceho podľa osobitných predpisov pre daný charakter prác s príslušným písomným dokladovaním odbornosti od komory SKSI. V prípade, že sa zhotoviteľ nepreukáže takýmto dokladom a zabezpečením tejto činnosti, objednávateľ neumožní zahájenie stavebných prác prípadne ich pokračovanie (pri ukončení pôsobenia a výmene osoby stavbyvedúceho) a bude to považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s tým, že do doby zjednania nápravy pozastaví realizáciu stavebných prác bez nároku zhotoviteľa na stanovenie nového termínového zhotovenia diela. Stavbyvedúci


 Mesto Prešov	<b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b> <b>„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“</b> v rozsahu <b>SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra,</b> <b>SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,</b> <b>SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	Vydanie:
		Strana 5/16

- alebo jeho zástupca sa zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie a zhotoviteľ musí ich poverenie (najneskôr pri odovzdaní staveniska) alebo ich výmenu oznámiť stavebnému dozoru.
- 4.14. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.
  - 4.15. Ak zhotoviteľ považuje pokyny osoby vykonávajúcej stavebný dozor za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku.
  - 4.16. Objednávateľ môže organizovať kontrolné dni na stavbe. Objednávateľ pozýva účastníkov, robí zápisnicu z kontrolného dňa, ktorú podpisujú prítomní a v čo najkratšej dobe ju pošle zhotoviteľovi, s ktorým má podpísanú zmluvu a ďalším účastníkom kontrolného dňa. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolnom dni.
  - 4.17. Ak v priebehu realizácie prác má zhotoviteľ odôvodnené námietky proti nariadenému spôsobu realizácie (napr. z hľadiska bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia), proti kvalite materiálov alebo výrobkov dodaných objednávatelom alebo proti prácam a službám ostatných zhotoviteľov objednávateľa, musí bez zbytočného odkladu (podľa možností pred začatím prác) písomne oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi (§551 Obchodného zákonníka). Objednávateľ zodpovedá za poskytnuté údaje, pokyny alebo výrobky.
  - 4.18. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Týmto ustanovením sa neruší právo zhotoviteľa vykonať dielo prostredníctvom subdodávateľských vzťahov, ktoré budú v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi.
  - 4.19. Zhotoviteľ je povinný v prípadoch dohodnutých v zmluve vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi doručená písomne najmenej 2 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis stavebný dozor objednávateľa podpisie.
  - 4.20. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví alebo sa nevyjadrí, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli preukazne chybné vykonané, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
  - 4.21. Ak sa na stavbe nájdu fosílie, mince, cenné predmety, časti budov, iné zvyšky a predmety s geologickou alebo archeologickou hodnotou (§135 Občianskeho zákonníka), zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. Ďalej sa postupuje podľa §552 Obchodného zákonníka a v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.
  - 4.22. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa. Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej v tejto zmluve. Priestory pre zriadenie staveniska určí objednávateľ.
  - 4.23. Prístup na stavenisko je z miestnej komunikácie. Zhotoviteľ v rámci prístupu na stavenisko nesmie dlhodobo obmedzovať obyvateľov prístupových komunikácií v rámci zastavaného obytného územia, pričom zodpovedá za prípadné zhoršenie ich technického stavu a nápravu. Prípadné nevyhnutné obmedzenia je povinný zhotoviteľ zabezpečiť v zmysle platnej legislatívy vydaním potrebných rozhodnutí na vlastné náklady.



 Mesto Prešov	<b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b> <b>„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“</b> v rozsahu <b>SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra,</b> <b>SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,</b> <b>SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	Vydanie:
		Strana 6/16


- 4.24. Objednávateľ určí zodpovednú osobu – stavebný dozor, v zmysle bodu 4.10. pri odovzdaní staveniska spísaním protokolu o odovzdaní staveniska.
- 4.25. Zhotoviteľ určí zodpovednú osobu stavbyvedúceho s osvedčením odbornej spôsobilosti v predmete zákazky.
- 4.26. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi, ak na stavenisku bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. Na základe toho objednávateľ určí koordinátora bezpečnosti práce v súlade s NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 4.27. Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa bude predkladať v priebehu realizácie diela súpis vykonaných prác a ich finančnú náročnosť.
- 4.28. Zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí na vlastné náklady povolenie na dočasný záber verejných priestranstiev príp. iných plôch pre potrebu realizácie diela.
- 4.29. Závazok zhotoviteľa zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky výkony, činnosti, úkony a iné opatrenia potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela a odovzdaniu diela objednávateľovi v stave vhodnom a spôsobilom na riadne užívanie, a to vrátane:
- a) akýchkoľvek prípravných úkonov a činností pre riadne uskutočnenie diela, vrátane obstarania a zabezpečenia zariadení a vecí potrebných pre vykonanie diela, zistenia a vytýčenia skutočného uloženia inžinierskych sietí a iných vedení technického vybavenia územia v mieste plnenia, ak sa vyžaduje pre riadne vykonanie diela a/alebo vyplýva z tejto zmluvy a/alebo jej podkladov,
  - b) všetkých búracích prác existujúcich stavieb či iných stavebných objektov a odbornej likvidácie či uskladnenia odpadu a iných vecí pochádzajúcich z búrania, pokiaľ je búranie existujúcich stavieb či iných stavebných objektov potrebné pre riadne vykonanie diela alebo potreba vykonať búranie vyplýva z tejto zmluvy, či jej podkladov,
  - c) všetkých opatrení vyplývajúcich z rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia alebo iného rozhodnutia príslušného stavebného úradu, vrátane potrebných analýz rizík, prieskumov alebo opatrení, ak budú rozhodnutím vyžadované,
  - d) vybudovania všetkých potrebných rozvodov a prípojok technického vybavenia, vrátane dočasných stavebných prípojok a vedení,
  - e) prípravy všetkej dielenskej a vykonávacej (realizačnej) technickej dokumentácie pre vykonanie diela a jeho prvkov riadne a s odbornou starostlivosťou,
- 4.30. Zhotoviteľ je povinný koordinovať postup stavebných prác so správcami objektov, správcami sietí a komunikácií, ktorých záujmy sú alebo môžu byť predmetnou stavbou dotknuté, pritom nesmie výrazne a dlhodobo obmedzovať ich prevádzku bez ich súhlasu. Harmonogram postupu prác vo vzťahu na prevádzku objektov, komunikácií a sietí si zhotoviteľ nechá správcami odsúhlasiť vopred a je pre neho záväzný. Nerešpektovanie tejto skutočnosti sa považuje za hrubé porušenie podmienok zmluvy. Dôraz sa zároveň kladie na dodržiavanie bezpečnostných predpisov v areáli staveniska na eliminovanie možného vzniku úrazov alebo poškodenia zdravia osôb.
- 4.31. Zhotoviteľ ako pôvodca stavebného odpadu z vlastnej stavebnej činnosti v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa preukáže objednávateľovi príslušným dokladom preukazujúcim spôsobom nakladania s odpadom.

 Mesto Prešov	<b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b> <b>„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“</b> v rozsahu <b>SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra,</b> <b>SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,</b> <b>SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	Vydanie:
		Strana 7/16

- 4.32. Jednotlivé stanoviská a vyjadrenia zainteresovaných orgánov štátnej, miestnej správy, dotknutých firiem a správcov inžinierskych sietí k DSP vrátane podmienok stavebného povolenia jednotlivých objektov bude zhotoviteľ pri realizácii diela rešpektovať v plnom rozsahu a vykonávať činnosti v zmysle ustanovenia článku 4.29 písm.c).
- 4.33. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať poriadok a čistotu na stavenisku, neobmedzovať prístup obyvateľom do príľahlej rodinnej a bytovej obytnej zóny. Zhotoviteľ diela zabezpečí označenie staveniska na viditeľnom mieste v zmysle platných predpisov
- 4.34. Objednávateľ si vyhradzuje právo realizácie technicky novej etapizácie výstavby stavebných objektov pred a počas výstavby, v nadväznosti na výšku získaných dotačných a finančných prostriedkov schválených MsZ na príslušné obdobie. Odovzdávanie dielčích funkčných etáp do užívania bude priebežné s tým, že zhotoviteľ diela na svoje náklady zabezpečí technicky a ekonomicky primerané dočasné oplotenie odovzdaného celku od zvyšku staveniska. Samotná etapizácia bude predmetom uzatvorenia dodatku k tejto zmluve po stránke vecnej a primerane časovej.

## V. Cena

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v súlade s §3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších platných zmien, vypracovaná zhotoviteľom podľa ocenených položiek, výkazu výmer spracovaného objednávateľom. Je vypracovaná podľa ocenených položiek výkazu výmer – **rozpočet**, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy.
- 5.2. Cena
- |                             |                   |            |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| a) <b>bez DPH</b>           | <b>594 894,00</b> | <b>EUR</b> |
| b) <b>DPH 20 %</b>          | <b>118 978,80</b> | <b>EUR</b> |
| c) <b>cena celkom s DPH</b> | <b>713 872,80</b> | <b>EUR</b> |
- 5.3. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadnu realizáciu a odovzdanie diela (napr. poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri výstavbe, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadu, cena za zriadenie staveniska, za zameranie podzemných sietí, dovoz materiálov, strojov a zariadení staveniska, vyhotovenie dokumentácií a pod.) v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podmienok.
- 5.4. Práce nad rámec zmluvy bez súhlasu objednávateľa môže zhotoviteľ vykonať len na vlastnú zodpovednosť, pričom na požiadanie objednávateľa je povinný ich bezodplatne a bezodkladne odstrániť.
- 5.5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu alebo odchyľne od projektovej dokumentácie, nemusia byť uhradené, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (§547 Obchodného zákonníka).
- 5.6. Zmeniť cenu a rozsah predmetu diela nad výšku zmluvnej ceny bude možné až po vzájomnej dohode obstarávateľa a zhotoviteľa uzatvorením písomného dodatku len za podmienky, že nebude meniť podstatným spôsobom predmet zákazky, nebudú dopĺňať alebo meniť podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, nebude meniť ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala. Upraviť vecnosť a technické prevedenie predmetu plnenia časti diela priebežne počas výstavby, respektíve záverečného

 Mesto Prešov	<b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b> <b>„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“</b> v rozsahu SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra, <b>SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,</b> <b>SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	Vydanie:
		Strana 8/16


odúčtovania stavby pri neprekročení zmluvnej ceny a dodržania kvality, bude však možné aj na základe vzájomne odsúhlaseného dodatku (zmenovému protokolu) k zmluvnému rozpočtu stavby osobami zmluvných strán, poverených vedením a kontrolou stavebných prác t.j. stavbyvedúcim a stavebným dozorom. Takáto zmena však nemôže mať vplyv na kvalitu, funkčnosť a trvácnosť diela. Ocenenie zmeny ceny bude jednotkovými cenami uvedenými v zmluve. V prípade, že pre určitý druh prác nie je v zmluve uvedená jednotková cena táto bude stanovená v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov, ekonomicky oprávnenými nákladmi. Uvedené možnosti zmeny ceny musia byť v súlade s § 18 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 5.7. K zmene ceny diela po jej vzájomnej úprave dodatkom k tejto ZoD dôjde aj v prípade:
  - a/ zmeny sadzby DPH,
  - b/ legislatívnych zmien ak sa priamo dotýkajú tejto ZoD.
- 5.8. Výška celkovej ceny diela uvedená na faktúre (konečnej) za vykonané práce bude znížená o zádržné vo výške do 10% z ceny diela bez DPH uvedenej v bode 5.2 a bude špecifikovaná podľa kvality prevzatého diela po ukončení preberacieho konania. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované chyby diela alebo ich neodstráni, je táto suma určená na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi skutočne vznikne. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ust. § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu (napr. dodatočná úhrada dokladovaných pohľadávok tretích strán t.j. subdodávok zhotoviteľa pri plnení diela pre objednávateľa).
- 5.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle nižšie uvedeného čl. uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
- 5.10 Zádržné objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi po uplynutí 6 mesiacov od ukončenia preberacieho konania stavby na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody voči zhotoviteľovi alebo nároky objednávateľa titulom zabezpečenia peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa bodu 5.8 tohto článku.
- 5.11 V prípade neplnenia vlastných zmluvných záväzkov zhotoviteľa k predmetu diela vo vzťahu k tretím osobám t.j. subdodávkam podieľajúcim sa na výstavbe, zádržné a jeho reálna finančná časť, môže byť po ukončení výstavby v rámci zádržnej doby použitá objednávateľom priamo na dodatočnú úhradu týchto prác a služieb, za podmienky reálneho zdokladovania.

## VI. Čas plnenia, lehota výstavby

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za predpokladu spolupôsobenia objednávateľa, plynulého financovania vykonaných prác objednávateľom, vhodných klimatických podmienok pre dodržanie technologického postupu dielo realizovať v termíne uvedenom v bode 6.2.
- 6.2. Lehota na odovzdanie zhotoveného diela (lehota výstavby):  
**do 12 mesiacov od odovzdania staveniska.**




 Mesto Prešov	<b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b> <b>„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“</b> v rozsahu <b>SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra,</b> <b>SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,</b> <b>SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	Vydanie:
		Strana 9/16

Stavenisko je zhotoviteľ povinný prevziať na základe písomnej výzvy objednávateľa v tam stanovenej lehote, spravidla do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Výzva, ako aj všetky písomnosti podľa tejto zmluvy a súvisiace s touto zmluvou (ďalej len písomnosti) sa považujú za doručené aj ich bezdôvodným neprevzatím zhotoviteľom ku dňu ich riadneho doručenia do sídla zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti je možno doručovať zhotoviteľovi aj elektronickými prostriedkami na adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami uvedenej v tejto zmluve. Písomnosť sa považuje za doručenie tretí deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal. V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa písomnej výzvy objednávateľa má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. Odo dňa prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný vykonávať činnosti vedúce k zhotoveniu diela v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ je v zmysle tejto zmluvy povinný vykonať kompletne dokončenie diela podľa bodu 4.29 tejto zmluvy, odovzdať dielo objednávateľovi podľa článku X. tejto zmluvy.

- 6.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín písomne oboznámiť objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela a následne to vyznačí v stavebnom denníku.

## VII. Odstúpenie od zmluvy


- 7.1. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy.
- 7.1.1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zhotoviteľovi písomne.
- 7.1.2. Objednávateľ a zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva, Obchodný zákonník (§ 344 a nasl. Obch. zákonníka) alebo § 19 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.1.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez určenia dostatočnej primeranej lehoty, ak ide o podstatné porušenie zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje opakované písomné upozornenie na neplnenie schváleného vecného a finančného harmonogramu prác zo strany objednávateľa.
- 7.1.4. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dostatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a zhotoviteľ svoj záväzok nesplní.
- 7.1.5. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak:
- bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz,
  - bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie,
  - bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
  - zhotoviteľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikáť, je v likvidácii,
  - nebol predložený vecný a finančný harmonogram prác na schválenie objednávateľovi,
  - došlo k opakovanému neplneniu schváleného vecného a finančného harmonogramu prác zhotoviteľom,
  - nebolo prevzaté stavenisko podľa výzvy objednávateľa.
- 7.1.6. Vykonané práce sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok objednávateľa.
- 7.1.7. Pre pokračovanie prác na predmete zmluvy si môže objednávateľ nárokovať za primeranú úhradu zhotoviteľom vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádzajú na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.
- 7.1.8. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých dodatočných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy.

 Mesto Prešov	<b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b> <b>„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“</b> v rozsahu SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra, <b>SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,</b> <b>SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	Vydanie:
		Strana 10/16

- 7.1.9. Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy pripraviť vykonané práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok.
- 7.1.10. Ak vzniklo objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu omeškania (platby alebo dlhšieho termínu odovzdania) ešte pred odstúpením od zmluvy, môže požadovať jej zaplatenie len za dobu do odstúpenia od zmluvy.
- 7.2. Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy.
- 7.2.1. Odstúpenie od zmluvy (§ 345 a § 346 Obchodného zákonníka) musí byť vždy oznámené objednávateľovi písomne.
- 7.2.2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky všeobecne alebo v ustanovenej lehote, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce, alebo inak zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác a zhotoviteľ si v zmluve vyhradil možnosť odstúpenia od zmluvy.
- 7.2.3. Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ:
- je v omeškaní s odovzdaním staveniska viac ako tri mesiace,
  - je v omeškaní s úhradou dohodnutej platby po dobu viac ako tri mesiace.
- 7.2.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľovi písomne bezvýsledne určil dodatočnú primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) s upozornením, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy. Objednávateľ je povinný prevziať nedokončené práce zápisnicou o prevzatí a uhradiť dosiaľ neuhradené faktúry za vykonané a odovzdané práce.

### **VIII. Zodpovednosť za škodu**

- 8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú počas výstavby diela na majetku objednávateľa.
- 8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 8.3. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 8.4. Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej strane aj porušením povinnosti stanovenej Obchodným zákonníkom (§ 757 Obchodného zákonníka. Pre zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností ustanovených týmto zákonom platia obdobne ustanovenia § 373 a nasl.).
- 8.5. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bodoch 8.3 a 8.4. sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou, vylučujúcou zodpovednosť (§ 374 ods. 1 Obchodného zákonníka).
- 8.6. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o nich starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 8.7. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest, vodných tokov alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.

 Mesto Prešov	<b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b> <b>„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“</b> v rozsahu SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra, <b>SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,</b> <b>SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	Vydanie:
		Strana 11/16


- 8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za chyby alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

### IX. Zmluvné pokuty

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi za omeškanie s termínom dokončenia zhotovenia diela zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % z ceny diela s DPH nedokončených prác príslušného stavebného objektu za každý aj začatý deň omeškania, ak toto omeškanie vzniklo z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 9.2. V prípade nedodržania požiadavky objednávateľa uvedenej v článku IV. bod 4.9. tejto zmluvy zapísaného v stavebnom denníku ani po druhej výzve týkajúcej sa čistoty na stavenisku, neobmedzovania prístupu obyvateľom do priľahlej bytovej obytnej zóny a inej činnosti súvisiacej s výstavbou v rozpore so ZoD, má objednávateľ právo uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 500 € za každú nerešpektovanú písomnú výzvu.
- 9.3. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi za omeškanie s termínom odstránenia chýb a nedorobkov zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z ceny diela, ak toto omeškanie vzniklo z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 9.4. Pri neplnení termínov z vecného a časového harmonogramu zhotoviteľom bude mať objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000 € za jeho neplnenie za každý aj začatý týždeň omeškania.
- 9.5. V prípade, že zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi vecný, časový, finančný harmonogram zhotovovania diela podľa bodu 4.2. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5000 EUR. Nepredloženie predmetného harmonogramu zhotoviteľom sa považuje za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a umožňuje objednávateľovi od zmluvy odstúpiť.
- 9.6. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve na základe jeho písomnej výzvy na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy do troch dní od jej doručenia na účet objednávateľa. Objednávateľ si môže zmluvné pokuty uplatniť jednostranným zápočtom z faktúry a pozastaveného depozitu.

### X. Odovzdávanie a preberanie predmetu zmluvy


- 10.1. Dielo bude odovzdané ako celok (prípadne podľa samostatných funkčných objektov) na základe oznámenia – výzvy zhotoviteľa v termíne dohodnutom písomnou formou, a to protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, odovzdaním príslušnej technickej dokumentácie a povolení a rozhodnutí potrebných k bezproblémovému užívaniu diela v zmysle bodu 4.29.
- 10.2. Vypratanie staveniska je zhotoviteľ povinný vykonávať priebežne do ukončenia a odovzdania celého diela.
- 10.3. Do 5 dní pred odovzdaním a prevzatím diela je potrebné dokladovať dokumentáciu, ktorá je podmieňujúcou pre začatie preberacieho konania.
- 10.3.1. 3x projekt skutočného vyhotovenia stavby a podrobný plán užívania verejnej práce spracovaný projektantom stavby v čistopise.
- 10.3.2. Stavebný denník – 2x.

 Mesto Prešov	<b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b> <b>„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“</b> v rozsahu <b>SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra,</b> <b>SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,</b> <b>SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	Vydanie:
		Strana 12/16

- 10.3.3. Zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov a materiálov, osvedčenie o vstupnej kontrole detského ihriska v zmysle zákona č. 371/2019 Z.z., atesty o zabudovaných materiáloch – 3x.
- 10.3.4. Osvedčenia o skúškach - 3x.
- 10.3.5. Doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch – 3x.
- 10.3.6. Funkčné skúšky – 3x.
- 10.3.7. Ku dňu preberacieho konania zhotoviteľ predloží 3x porealizačné zameranie stavby a 3x geometrické plány novopostavených stavebných objektov.
- 10.4. Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie (podľa bodu 10.3.1., 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6. a 10.3.7.) znáša zhotoviteľ.
- 10.5. Prechod vlastníctva diela a nebezpečenstva z neho zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza až na základe odovzdania diela, po odstránení väd a nedorobkov, zaplatení konečnej faktúry a zabezpečení funkčnosti diela.
- 10.6. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené chyby, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Tieto zjavné chyby musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 10.7. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 10.8. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úplnej úhrady objednávateľom.
- 10.9. Zhotoviteľ vyhotoví skúšobný plán užívania verejnej práce ako súčasť dokumentácie pred začatím preberacieho konania.

## **XI. Zodpovednosť za chyby a záruka**

- 11.1. Zhotoviteľ ručí za kvalitu ním prevedených prác podľa tejto zmluvy a na ním dokončené dielo poskytuje záručnú lehotu 5 rokov. Na dodávky špecifických výrobkov, materiálov a zariadení sa vzťahuje záruka daná výrobcom, predajcom, dodávateľom. Zhotoviteľ neposkytuje záruku na pôvodné konštrukcie a nezodpovedá za chyby vzniknuté v ich súvislosti.
- 11.2. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému v zmluve (§560, ods. 1 Obchodného zákonníka), že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v zmluve (§47 Stavebného zákona) a že nemá chyby, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným alebo obvyklým účelom.
- 11.3. Pokiaľ má chyba pôvod v plnení príkazu objednávateľa, v použití objednávateľom dodaných hmôt, materiálov, stavebných dielcov alebo vo vlastnostiach prác a dodávok zhotoviteľa, ktoré sa vykonali skôr a zhotoviteľ na tieto chyby upozornil, alebo ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, zhotoviteľ za tieto chyby nezodpovedá. Zhotoviteľ však za nich zodpovedá, keď objednávateľa neupozornil na možnú chybu v zmysle svojich povinností.
- 11.4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia prác (ukončením preberacieho konania) potvrdených spôsobom podľa bodu 10. Záručná lehota sa vzťahuje na rozsah prác uvedených v zmluve.


 Mesto Prešov	<b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b> <b>„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“</b> v rozsahu SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra, <b>SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,</b> <b>SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	Vydanie:
		Strana 13/16

- 11.5. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť chyby diela oprávnené reklamované objednávatelom. Oprávnené štandardne reklamované chyby diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť max. do 30 dní od doručenia písomnej alebo uplatnenia telefonической reklamácie, pokiaľ sa s objednávatelom nedohodne na inom termíne ich odstránenia. Odstránenie akútnych chýb diela, brániacich používaniu objektu, prípadne pôsobiacich škody je zhotoviteľ povinný uskutočniť operatívne bez zbytočného odkladu.
- 11.6. Uznatie reklamovanej (štandardnej) chyby diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom túto lehotu je zhotoviteľ povinný dodržať aj v prípade, ak reklamované chyby odmieta uznať. Záručná doba pre vymenené alebo opravené časti bude predĺžená o čas, počas ktorého zariadenie nebolo schopné prevádzky.
- 11.7. Ak zhotoviteľ jeho vinou neodstráni chyby, za ktoré zodpovedá v dohodnutej lehote, môže objednávatel zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa, pričom ich úhradu môže odpočítat jednostranným zápočtom z mesačných faktúr, konečnej faktúry, resp. zádržného, s čím zhotoviteľ súhlasí.
- 11.8. Ak nie je odstránenie väd možné, alebo si vyžaduje neprimerane vysoké náklady a zhotoviteľ ich preto odmietol odstrániť, môže objednávatel požadovať zníženie ceny.

## **XII. Platba, platobné podmienky, vyúčtovanie diela**

- 12.1. Vzhľadom na skutočnosť, že stavba bude financovaná z cudzích dotačných ako aj vlastných prostriedkov objednávatel'a, pre finančné krytie vysúťaženej ceny stavby si objednávatel' vyhradzuje právo jednostranne určiť stavebné objekty v jednotlivých etapách v rámci časového a vecného harmonogramu podľa článku 4.2. tejto zmluvy, ktoré bude zhotoviteľ v rámci zhotovovania diela realizovať. Takéto určenie stavebných objektov sa zapíše do stavebného denníka stavebným dozorom alebo budú spracované a odsúhlasené samostatným zápisom. Objednávatel' uhradí zhotoviteľovi za vykonané práce splátky po jednotlivých mesiacoch na základe odsúhlaseného súpisu prác potvrdeného stavebným dozorom. Po ukončení diela zhotoviteľ predloží konečnú faktúru na odsúhlasenie stavebnému dozoru.
- 12.2. Splatnosť splátok a konečnej faktúry od jej doručenia objednávatel'ovi a jej odsúhlasení v zmysle bodu 12.1. je do 60 dní.
- 12.3. V prípade, že nebude ukončený zmluvný záväzok v plnom rozsahu, termíne a kvalite, ktoré bráni jeho užívanie v zmysle oddielu 7 - užívanie stavieb - stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov, prípadne akejkoľvek inej právnej skutočnosti na strane zhotoviteľa, ktorá mu zabráni v zákonomnom výkone zhotovovania diela podľa tejto zmluvy, alebo ak zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa, okrem dôvodov podľa článku VII. tejto zmluvy, zaväzuje sa pre takýto prípad zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške, ktorá sa rovná hodnote dovtedy vykonaného diela v celom rozpracovanom rozsahu, a ktorú zaplatí zhotoviteľ objednávatel'ovi na základe písomnej výzvy objednávatel'a v lehote troch dní od jej doručenia zhotoviteľovi. V prípade nezaplatenia takto dohodnutej zmluvnej pokuty zhotoviteľom sa zmluvná pokuta považuje za zaplatenú jednostranným započítaním pohľadávky na strane objednávatel'a. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávatel'a voči zhotoviteľovi na náhradu takto spôsobenej škody.
- 12.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a, alebo odchýlne od projektovej dokumentácie a tejto zmluvy, nie je možné fakturovať.
- 12.5. Faktúra bude obsahovať:



 Mesto Prešov	<b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b> <b>„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“</b> v rozsahu <b>SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra,</b> <b>SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,</b> <b>SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	Vydanie:
		Strana 14/16

- označenie povinnej a oprávnenej osoby
- adresa, IČO, IČ DPH
- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- deň odoslania, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- rekapituláciu splátok a celkovú cenu
- fakturovanú čiastku bez DPH, DPH po odrátaní splátok a celkovú cenu stavby
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby


- 12.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi ako rovnopis s označením „oprava“.
- 12.7. Zmluvné strany sa dohodli podľa §525 ods. 2 Obchodného zákonníka, že zhotoviteľ nemôže bez súhlasu objednávateľa platne postúpiť pohľadávku z tejto zmluvy.

### **XIII. Vyššia moc**

- 13.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, atď. Prípady vyššej moci sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 13.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

### **XIV. Iné ustanovenia**

- 14.1. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné predpisy na spoľahlivosť vykonaných skúšok a použitých metód, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálovo – technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú pre obe strany záväzné. Náklady na tieto skúšky sú na ťarchu strany, v neprospech ktorej je záver stanoviska.
- 14.2. V prípade, že v súvislosti s realizáciou predmetného diela, resp. pri plnení tejto zmluvy o dielo, vzniknú akékoľvek spory, zaväzujú sa zmluvné strany riešiť ich vzájomnou dohodou. V prípade, že nebude možné dosiahnuť dohodu, každá zmluvná strana je oprávnená o vyriešenie veci požiadať príslušný súd.
- 14.3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 14.4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky vzťahujúce sa na dielo podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi

 Mesto Prešov	<b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b> <b>„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“</b> v rozsahu SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra, <b>SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,</b> <b>SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	Vydanie:
		Strana 15/16

objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.


- 14.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaním diela zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania v zmysle príslušných právnych predpisov SR a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

## **XV. Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ**

- 15.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného Diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.
- 15.2. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára Zmluva, bude predmetom administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti Zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Doručenie kladnej správy z ex-post kontroly Zákazky zo strany príslušného kontrolného orgánu je podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 15.3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu podľa bodu 15.1. tejto Zmluvy, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 15.4. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade neuzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku, skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul neuzavretia, skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

## **XVI. Údaje o subdodávateľoch**

- 16.1. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 1 Údaje o subdodávateľoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

 Mesto Prešov	<b>Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:</b> <b>„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“</b> v rozsahu <b>SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra,</b> <b>SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,</b> <b>SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka</b>	Vydanie:
		Strana 16/16

- 16.2. Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
- 16.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe Údaje o subdodávateľoch.
- 16.4. Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy je nasledovné. Subdodávateľ musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami.
- 16.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti.

## XVII. Záverečné ustanovenia

- 17.1. Zmena zmluvy (t.j. uzatvorenie dodatku) bude vykonávaná v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 17.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 17.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je nacený výkaz výmer.
- 17.4. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.
- 17.5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ štyri originály.
- 17.6. Táto zmluva je povinne zverejniteľnou zmluvou podľa § 5a zákona o slobode informácií a zmluvné strany súhlasia s jej zverejnením v plnom rozsahu.
- 17.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a v spojitosti s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia správy s kladným stanoviskom z ex-post kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom.

V Prešove, dňa .....

V Prešove, dňa .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

.....  
**Ing. Andrea Turčanová**  
**primátorka mesta**

.....  
**Daniela Mazancová Dupláková**  
**konateľ**

**Údaje o subdodávateľoch**

P.č.	Obchodné meno subdodávateľa	IČO	Sídlo	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia	Suma v eurách s DPH, ktorou sa má podieľať subdodávateľ na dodaní plnenia, vypočítaná z celkovej hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača	Predmety subdodávok
	„Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.					

V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“.

Meno, priezvisko a titul: Daniela Mazancová Dupláková

Dátum a miesto podpisu: V Prešove

Podpis:

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202204011  
Stavba: Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

JKSO: KS:  
Miesto: Dátum: 3.6.2022

Objednávateľ: IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. IČO: 31710115  
IČ DPH: 2020520425

Projektant: Ing. arch. Peter Tracík IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			594 894,00
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	594 894,00	118 978,80
Cena s DPH v EUR			713 872,80

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202204011

**Stavba:** Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Miesto: Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ: Projektant: Ing. arch. Peter Tracík

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>594 894,00</b>	<b>713 872,80</b>
01	SO 01 Spevnené plochy a komunikácie	217 996,69	261 596,03
03	SO 03 Drobná architektúra	121 594,05	145 912,86
04	SO 04 Ihriská	132 685,18	159 222,22
05	SO 05 Drobná architektúra okolo vodného toku	11 211,57	13 453,88
06	SO 06 Verejné osvetlenie	96 952,56	116 343,07
07	SO 07 Vodovodna prípojka	14 453,95	17 344,74

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

**01 - SO 01 Spevnené plochy a komunikácie**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Peter Tracík

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31710115

IČ DPH:

2020520425

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**217 996,69**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	217 996,69	20,00%	43 599,34

**Cena s DPH**

**v EUR**

**261 596,03**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská  
Objekt: **01 - SO 01 Spevnené plochy a komunikácie**

Miesto: Dátum: 03.06.2022  
Objednávateľ: Projektant: Ing. arch. Peter  
Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ: Trnava

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>		<b>217 996,69</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		217 996,69
1 - Zemné práce		26 616,27
2 - Zakladanie		1 929,00
5 - Komunikácie		139 626,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		49 189,12
99 - Presun hmôt HSV		636,30

# ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

**01 - SO 01 Spevnené plochy a komunikácie**

Miesto:

Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:

Projektant: Ing. arch. Peter

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Tracik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**217 996,69**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**217 996,69**

D 1

Zemné práce

**26 616,27**

1	K	11310-7221	Odstránenie krytov z kameniva hr. do 100 mm, nad 200 m2	m2	4 405,000	1,20	5 286,00
2	K	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	2 810,000	0,50	1 405,00
3	K	12210-1103	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 1 000-10 000 m3	m3	2 865,260	1,40	4 011,36
4	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	2 865,260	0,50	1 432,63
5	K	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4, odkopávky a prekopávky = 2 865,26m3, zahumusovanie výkopov = 896m3, 2 865,26 + 896 = 3 761,26m3	m3	3 761,260	1,30	4 889,64
6	K	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	3 761,260	0,30	1 128,38
7	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny so zhutnením	m3	2 865,260	1,00	2 865,26
8	K	17110-1131	Zahumusovanie výkopov	m3	896,000	3,00	2 688,00
9	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	5 820,000	0,50	2 910,00

D 2

Zakladanie

**1 929,00**

10	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných a nesúdržných	m2	3 858,000	0,50	1 929,00
----	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

D 5

Komunikácie

**139 626,00**

11	K	56480-1112	Podklad zo štrkodrt hr. 40 mm	m2	3 858,000	1,20	4 629,60
12	K	56486-1111	Podklad zo štrkodrt hr. 200 mm ( v dvoch vrstvách pod sebou) 3 858 + 3 858 = 7 716m2	m2	7 716,000	5,00	38 580,00
13	K	59621-1213	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 70 mm nad 300 m2	m2	3 690,000	11,00	40 590,00
14	K	59621-1212	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm 100 - 300 m2	m2	168,000	11,00	1 848,00
15	M	592 450040	Zámková dlažba hr. 70 mm sivá	m2	3 690,000	14,00	51 660,00
16	M	592 450040.1	Zámková dlažba hr. 80 mm sivá	m2	168,000	13,80	2 318,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**49 189,12**

17	K	91656-1111	Osadenie chodn. obrubníka do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	2 800,000	9,00	25 200,00
18	M	592 173060	Chodníkový obrubník neskosený 100*200*1000mm	kus	2 800,000	4,10	11 480,00
19	K	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	56,000	80,00	4 480,00
20	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	980,100	1,50	1 470,15
21	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	18 621,900	0,10	1 862,19
22	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	980,100	1,00	980,10
23	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón (17 01 ), ostatné	t	407,450	3,50	1 426,08
24	K	171209002	Poplatok za skladovanie - kamenivo (17 05) ostatné	t	572,650	4,00	2 290,60

D 99

Presun hmôt HSV

**636,30**

25	K	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	3 181,514	0,20	636,30
----	---	------------	--	---	-----------	------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

**03 - SO 03 Drobná architektúra**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

IČO:

31710115

IČ DPH:

2020520425

Projektant:

Ing. arch. Peter Tracík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**121 594,05**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	121 594,05	20,00%	24 318,81

**Cena s DPH**

**v EUR**

**145 912,86**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

**03 - SO 03 Drobná architektúra**

Miesto:

Dátum:

03.06.2022

Objednávateľ:

Projektant:

ing. arch. Peter  
Trnák

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**121 594,05**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**66 903,92**

1 - Zemné práce

1 155,24

2 - Zakladanie

2 278,08

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 724,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

59 675,33

99 - Presun hmôt HSV

71,07

### PSV - Práce a dodávky PSV

**54 690,13**

762 - Konštrukcie tesárske

44 603,48

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 224,45

783 - Nátery

8 862,20

# ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

**03 - SO 03 Drobná architektúra**

Miesto:

Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:

Projektant: Ing. arch. Peter

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Tracik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**121 594,05**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**66 903,92**

D 1

Zemné práce

**1 155,24**

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	43,676	20,00	873,52
2	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20,50m	m3	43,676	1,80	78,62
3	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	43,676	3,00	131,03
4	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny so zhutnením	m3	43,676	1,65	72,07

D 2

Zakladanie

**2 278,08**

5	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	1,600	40,00	64,00
6	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	27,676	80,00	2 214,08

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

**3 724,20**

7	K	327210200	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky do 1m zo zváraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	3,600	380,00	1 368,00
8	K	338950111456	Zemná kotviaca skrutka	m	107,100	22,00	2 356,20

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**59 675,33**

9	K	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	8,000	40,00	320,00
10	M	5538168047	Odpadkový kôš	ks	8,000	690,00	5 520,00
11	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovania nôh na pevný podklad	ks	63,000	40,00	2 520,00
12	M	5538168001	Parková lavička s operadlom	ks	53,000	720,00	38 160,00
13	M	55381680012	Parková lavička	ks	10,000	500,00	5 000,00
14	K	936941142	Osadenie fontánky na pitie kotvenými skrutkami bez zabetonovania na pevný podklad	ks	1,000	170,00	170,00
15	M	5538168165	Fontánka na pitie	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
16	K	936941142456	Osadenie pisoára pre psov kotvenými skrutkami bez zabetonovania na pevný podklad	ks	2,000	150,00	300,00
17	M	5538168166	Pisoár pre psov	ks	2,000	750,00	1 500,00
18	K	936941142457	Osadenie knižnice	ks	3,000	200,00	600,00
19	M	553869200	Miniknižnica atyp výrobok podľa PD	ks	3,000	950,00	2 850,00
20	K	971046004	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - betónových, obkladov -0,00004t	cm	1 620,000	0,70	1 134,00
21	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,065	1,85	0,12
22	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,235	0,39	0,48
23	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,065	5,14	0,33
24	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón (17 01 ), ostatné	t	0,065	6,20	0,40

D 99

Presun hmôt HSV

**71,07**

25	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnické a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	71,074	1,00	71,07
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

**54 690,13**

D 762

Konštrukcie tesárske

**44 603,48**

26	K	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	127,140	20,00	2 542,80
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm	m2	127,400	16,00	2 038,40
28	M	6051010200	rezivo	m3	17,925	2 200,00	39 435,00
29	K	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	17,925	30,00	537,75
30	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	9,905	5,00	49,53
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 224,45
31	K	767995101456	Montáž a dodávka Z1 a Z2	ks	216,000	5,50	1 188,00
32	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,773	47,15	36,45
D 783 Nátery							8 862,20
33	K	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	1 181,626	7,50	8 862,20

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

**04 - SO 04 Ihriská**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Peter Tracík

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31710115

IČ DPH:

2020520425

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**132 685,18**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	132 685,18	20,00%	26 537,04

**Cena s DPH**

**v EUR**

**159 222,22**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

**04 - SO 04 Ihriská**

Miesto:

Dátum:

03.06.2022

Objednávateľ:

Projektant:

ing. arch. Peter  
Trnák

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**132 685,18**

HSV - Práce a dodávky HSV

132 685,18

1 - Zemné práce

1 726,45

2 - Zakladanie

2 611,00

4 - Vodorovné konštrukcie

1 078,28

5 - Komunikácie

56 135,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

70 235,47

99 - Presun hmôt HSV

898,20

# ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

04 - SO 04 Ihriská

Miesto:

Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:

Projektant: Ing. arch. Peter

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

132 685,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

132 685,18

D 1

Zemné práce

1 726,45

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	77,020	7,00	539,14
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	77,020	0,50	38,51
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	26,400	25,00	660,00
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	103,420	1,80	186,16
5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	26,400	5,00	132,00
6	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny so zhutnením	m3	103,420	1,65	170,64

D 2

Zakladanie

2 611,00

7	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných a nesúdržných	m2	998,000	0,50	499,00
8	K	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	26,400	80,00	2 112,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 078,28

9	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	385,100	2,80	1 078,28
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

D 5

Komunikácie

56 135,78

10	K	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	998,000	4,00	3 992,00
11	K	58917002146	Športový povrch : pieskové plochy = 75m2 /hr.250mm	m2	75,000	35,00	2 625,00
38	K	58917002147	Športový povrch : asfaltové plochy = 184,21m2	m2	184,210	39,00	7 184,19
39	K	589170021	Športový povrch : zatrávňovacie gumové tvárnice 392,32m2 + 329,87m2 +107,9m2 = 830,09m2	m2	830,090	51,00	42 334,59

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

70 235,47

12	K	936940001456	Dodávka a montáž DI.01 preliezka so šmýkalkou	ks	1,000	10 161,75	10 161,75
13	K	936940001457	Dodávka a montáž DI.02 pieskovňa	ks	1,000	6 058,17	6 058,17
14	K	936940001458	Dodávka a montáž DI.03 domček an hranie	ks	1,000	3 761,95	3 761,95
15	K	936940001459	Dodávka a montáž DI.04 Balančný lanový most	ks	1,000	2 611,10	2 611,10
16	K	936940001460	Dodávka a montáž DI.05 Sieťová preliezačka	ks	1,000	417,80	417,80
17	K	936940001461	Dodávka a montáž DI.06 Hojdačka reťazová	ks	1,000	2 924,63	2 924,63
18	K	936940001462	Dodávka a montáž DI.07 Hojdačka prevažovacia	ks	1,000	741,16	741,16
19	K	936940001463	Dodávka a montáž DI.08 Pružinové hupadlo	ks	1,000	626,71	626,71
20	K	936940001464	Dodávka a montáž DI.09 Pružinové hupadlo pes	ks	1,000	887,83	887,83
21	K	936940001465	Dodávka a montáž DI.10 Pružinové hupadlo kôň	ks	1,000	887,83	887,83
22	K	936940001466	Dodávka a montáž DI.11 Pružinové hupadlo baran	ks	1,000	8 873,83	8 873,83
23	K	936940001500	Dodávka a montáž SP.01 precvičovanie klbov	ks	1,000	1 048,96	1 048,96
24	K	936940001501	Dodávka a montáž SP.02 masážne zariadenie	ks	1,000	953,60	953,60
25	K	936940001502	Dodávka a montáž SP.03 precvičovanie ramien	ks	1,000	1 006,58	1 006,58
26	K	936940001503	Dodávka a montáž SP.04 precvičovanie pásu	ks	1,000	1 101,94	1 101,94
27	K	936940001504	Dodávka a montáž SP.05 masáž nôh	ks	1,000	1 186,51	1 186,51
28	K	936940001505	Dodávka a montáž SP.06 precvičovanie chrbta	ks	1,000	1 207,90	1 207,90
29	K	936940001506	Dodávka a montáž SP.07 cvičenie ramien a chrbta	ks	1,000	1 758,87	1 758,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	936940001507	Dodávka a montáž SP.08 precvičovanie nôh	ks	1,000	830,44	830,44
31	K	93694000600	Dodávka a montáž FP.01 Stanovisko 1	ks	1,000	4 230,02	4 230,02
32	K	93694000601	Dodávka a montáž FP.02 Stanovisko 2	ks	1,000	3 499,11	3 499,11
33	K	93694000602	Dodávka a montáž FP.03 Stanovisko 3	ks	1,000	4 752,53	4 752,53
34	K	93694000603	Dodávka a montáž FP.04 Stanovisko 4	ks	1,000	4 543,63	4 543,63
35	K	93694000604	Dodávka a montáž FP.05 Stanovisko 5	ks	1,000	3 760,24	3 760,24
36	K	93694000606	Dodávka a montáž FP.06 basketbalový kôš	ks	1,000	2 402,38	2 402,38
D		99	Presun hmôt HSV				898,20
37	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	998,000	0,90	898,20



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

**05 - SO 05 Drobná architektúra okolo vodného toku**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Peter Tracík

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31710115

IČ DPH:

2020520425

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**11 211,57**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 211,57	20,00%	2 242,31

**Cena s DPH**

**v EUR**

**13 453,88**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

**05 - SO 05 Drobná architektúra okolo vodného toku**

Miesto:

Dátum:

03.06.2022

Objednávateľ:

Projektant:

ing. arch. Peter

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Trnava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**11 211,57**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**6 783,31**

1 - Zemné práce

259,57

2 - Zakladanie

1 487,92

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 788,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

125,83

99 - Presun hmôt HSV

121,99

### PSV - Práce a dodávky PSV

**4 428,26**

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 428,26

# ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

**05 - SO 05 Drobná architektúra okolo vodného toku**

Miesto:

Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:

Projektant: Ing. arch. Peter

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Trnava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **11 211,57**

D HSV Práce a dodávky HSV 6 783,31

D 1 Zemné práce 259,57

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,830	25,00	195,75
2	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,830	1,50	11,75
3	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,830	5,00	39,15
4	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny so zhutnením	m3	7,830	1,65	12,92

D 2 Zakladanie 1 487,92

5	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,544	30,00	166,32
6	K	274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	16,520	80,00	1 321,60

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 4 788,00

7	K	327210220	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky nad 1m zo zvaraných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo	m3	12,600	380,00	4 788,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 125,83

8	K	622454521	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% štukových hladných	m2	9,800	12,84	125,83
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 121,99

9	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	60,994	2,00	121,99
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 428,26

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 428,26

10	K	767995101455	dodávka a montáž obruby P4	m	28,000	50,00	1 400,00
11	K	767995101456	Rekonštrukcia mostíka pre peších	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
12	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	2,826	10,00	28,26

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

**06 - SO 06 Verejné osvetlenie**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Peter Tracík

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31710115

IČ DPH:

2020520425

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**96 952,56**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	96 952,56	20,00%	19 390,51

**Cena s DPH**

**v EUR**

**116 343,07**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

**06 - SO 06 Verejné osvetlenie**

Miesto:

Dátum:

03.06.2022

Objednávateľ:

Projektant:

ing. arch. Peter  
Trnák

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**96 952,56**

D1 - silové rozvody

51 205,56

D2 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

9 630,00

D3 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

36 117,00

# ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

**06 - SO 06 Verejné osvetlenie**

Miesto:

Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:

Projektant: Ing. arch. Peter

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ: Tracik

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **96 952,56**

**D D1 silové rozvody** **51 205,56**

1	K	Pol1	svietidlo nové 25ks philips BGP621 Miniluma 20led, 27W + svietidlo použité pôvodné/demontované svietidlá 31ks philips BGP621 Miniluma 20led, 27W,	ks	56,000	400,00	22 400,00
2	K	Pol2	stožiar STK 60/50/3 bez príruby nový + demontáž existujúcich 31ks stožiarov vrátane odvozu sutín stavebného odpadu	ks	56,000	350,00	19 600,00
3	K	Pol3	betónové lôžko(betón) + výkopy	m3	29,000	95,00	2 755,00
4	K	Pol4	elektrovýzbroj stožiara, typ SR72	ks	56,000	45,00	2 520,00
5	K	Pol5	LED reflektor	ks	2,000	50,00	100,00
6	K	Pol6	prepäťová ochrana FLP B+C MAXI VS/3. + montáž	ks	1,000	330,00	330,00
7	K	Pol7	SP-T2+T3-320-Y-CLT-LED + montáž	ks	56,000	62,51	3 500,56

**D D2 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY** **9 630,00**

8	K	Pol8	Zemina třídy 4, šíře 400mm,hloubka 800mm	m	1 800,000	5,35	9 630,00
---	---	------	--	---	-----------	------	----------

**D D3 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC** **36 117,00**

9	K	Pol9	AYKY-J 4x16 , v zemi + montáž	m	2 200,000	4,61	10 142,00
10	K	Pol10	Pásek 30x4mm FeZn Z500 + montáž	m	2 200,000	5,50	12 100,00
11	K	Pol11	Chráníčka kopoflex, světlost 63mm + montáž	m	1 900,000	3,35	6 365,00
12	K	Pol12	výstražná fólia + montáž	m	1 800,000	0,93	1 674,00
13	K	Pol13	ukončenie vodičov a označenie + montáž	ks	520,000	2,30	1 196,00
14	K	Pol14	zásyp+hrubá úprava terénu	m	1 800,000	2,30	4 140,00
15	K	Pol15	Podružný materiál	kpl	1,000	500,00	500,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

**07 - SO 07 Vodovodna prípojka**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Projektant:

Ing. arch. Peter Tracík

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.06.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31710115

IČ DPH:

2020520425

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**14 453,95**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 453,95	20,00%	2 890,79

**Cena s DPH**

**v EUR**

**17 344,74**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

**07 - SO 07 Vodovodna prípojka**

Miesto:

Dátum:

03.06.2022

Objednávateľ:

Projektant:

ing. arch. Peter  
Trnák

Zhotoviteľ:

EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**14 453,95**

### HSV - Práce a dodávky HSV

11 388,24

1 - Zemné práce

6 035,15

4 - Vodorovné konštrukcie

1 725,80

8 - Rúrové vedenie

3 291,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

240,00

99 - Presun hmôt HSV

95,39

### PSV - Práce a dodávky PSV

3 065,71

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 065,71

## ROZPOČET

Stavba:

## Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

Objekt:

## 07 - SO 07 Vodovodna prípojka

Miesto:

Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:

Projektant: Ing. arch. Peter Trnčík

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**14 453,95**

D	HSV	Práce a dodávky HSV	11 388,24
---	-----	---------------------	-----------

D	1	Zemné práce	6 035,15
---	---	-------------	----------

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	194,400	8,00	1 555,20
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	41,600	0,50	20,80
3	K	133201101	Výkop šachty zapázenej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,375	20,00	67,50
4	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapažených v hornine 3	m3	3,375	0,50	1,69
5	K	141721111	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm	m	24,000	120,00	2 880,00
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	14,895	1,50	22,34
7	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny so zhutnením	m3	14,895	1,65	24,58
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	182,880	8,00	1 463,04

D	4	Vodorovné konštrukcie	1 725,80
---	---	-----------------------	----------

9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	47,880	35,00	1 675,80
10	K	452386131	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklopy a mreže, výška nad 200 mm	ks	1,000	50,00	50,00

D	8	Rúrové vedenie	3 291,90
---	---	----------------	----------

11	K	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	1,000	20,00	20,00
12	M	4229121000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm + signalizačný vodič CE 4	ks	1,000	55,00	55,00
13	K	891369111	Montáž navrtávacích pásov s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 250	ks	1,000	55,00	55,00
14	M	4227531099	Navrtávací pás	ks	1,000	380,00	380,00
15	K	893301002	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	150,00	150,00
16	M	5922411010	Vodomerná (armatúrna) šachta betónová 1200x1200x1800 mm, BG	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
17	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	254,000	0,30	76,20
18	K	899912111	Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 50-100	ks	2,000	27,85	55,70

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	240,00
---	---	-------------------------------------	--------

19	K	953941220	Osadenie kovového poklopu s rámom s plochou nad 1 m2	ks	1,000	30,00	30,00
20	M	5524344000	<i>Poklop vstupná šachta</i>	ks	1,000	210,00	210,00

[illegible]

21	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	95,391	1,00	95,39
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	3 065,71
---	-----	---------------------	----------

D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 065,71
---	-----	-----------------------------------	----------

22	K	722172113	Potrubic z plastických rúr HDPE 32x3,0mm polyfúznym zváraním	m	230,000	7,50	1 725,00
23	K	722172114	Potrubic z plastických rúr HDPE 40x3,7mm. polyfúznym zváraním	m	24,000	8,00	192,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	254,000	3,50	889,00
25	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	254,000	1,00	254,00
26	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,247	23,12	5,71