



Vaša značka.

Váš list z

Naša značka

Dátum
8.2.2023

Vec: Bežný postup pre podlimitné zákazky: Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou
Verejný obstarávateľ: Obec Cejkov
Vysvetlenie Súťažných podkladov

V zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) a na základe žiadostí o vysvetlenie týkajúcej sa zákazky „Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou“ uverejnenej vo Vestníku VO č. 24/2023 zo dňa 02.02.2023 pod číslom 4232 - WNP (verejný obstarávateľ: Obec Cejkov) Vám zasielame príslušné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Dobrý deň, chcem poprosiť VO o vysvetlenie podmienky v časti II. bod 3 v ZoD : 3. Fakturovať je možné za vykonané stavebné práce ako celok po protokolárnom prebratí stavebných prác Objednávateľom alebo jednotlivo za realizované stavebné práce, v dvojmesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí Objednávateľom. 1/ Kde je v tejto ZoD určené čo je celok a čo jednotlivo? 2/ Protokolárne prevzatie stavebných prác je myslené prevzatie po ukončení diela? 3/Kto a kedy rozhodne o fakturácii ako celku alebo jednotlivo? 4/Navrhujeme zrozumiteľnú formuláciu daného bodu a to : Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác na základe súpisu dodávok a vykonaných prác schváleného stavebným dozorom. Ďakujem

Odpoveď na otázku č. 1:

Predmetom zákazky je realizácia diela – stavby: Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou.

Zhotoviteľ pri realizácii diela má dve možnosti fakturácie:

1. fakturovať za dielo ako celok po protokolárnom prebratí stavebných prác objednávatelom.
2. fakturovať jednotlivo za realizované stavebné práce v dvojmesačných intervaloch, rovnako po protokolárnom prevzatí stavebných prác objednávatelom.

Verejný obstarávateľ v prílohe F.3 – Návrh zmluvy o dielo opravuje nasledovné ustanovenia:
A)

Článok I. Predmet zmluvy, bod 1:

Pôvodné znenie:

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne, včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo (stavbu) „Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd“ a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.



Nové znenie:

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne, včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo (stavbu) „Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou“ a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.

B)

Článok II. Cena za dielo a platobné podmienky, bod 3:

Pôvodné znenie:

3. Fakturovať je možné za vykonané stavebné práce ako celok po protokolárnom prebratí stavebných prác Objednávateľom alebo jednotlivo za realizované stavebné práce, v dvojmesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí Objednávateľom.

Nové znenie:

3. Fakturovať je možné za dielo ako celok po protokolárnom prebratí stavebných prác Objednávateľom alebo jednotlivo za realizované stavebné práce, v dvojmesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí Objednávateľom.

PhDr. Katarína Uličná

Prílohy:

F.3 – Návrh zmluvy o dielo_oprava_8.2.23