


Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov firmou Reinter s.r.o.

P. č.	Obchodné meno a sídlo objednávateľa IČO	Obchodné meno a sídlo dodávateľa/ zhotoviteľa IČO	Názov stavby a miesto uskutočnenia stavebných prác, popis predmetu dodávky*	Zmluvný/skutočný termín uskutočnenia stavebných prác		Zmluvná cena v EUR bez DPH	Kontaktná osoba objednávateľa; funkcia; tel. kontakt
				začiatok	ukončenie		
1.	Mesto Snina Strojárska 2060/95 069 01 Snina IČO: 00 323 560	Reinter s.r.o. Fidlíkova 5577/5 066 01 Humenné IČO: 46 005 218	Plaváreň Snina Kukučínova 3911/8 069 01 Snina	23.10.2018	14.12.2020	4 717 877,42 Eur z toho: Spevnené plochy – 195 549,90 € Vodovodná prípojka – 15 586,18 € Elektrické rozvody NN – 8 159,99 € Kamerový systém – 12 182,22 € Vonkajšie osvetlenie – 19 537,23 € 251 015,52 €	Ing. Marcela Miková Funkcia: vedúca odd. výstavby, ÚP, ŽP a SP Tel. č.: 057/756 18 30 E-mail: marcela.mikova@snina.sk
2.	Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1E 821 02 Bratislava IČO: 35 793 783	Reinter s.r.o. Fidlíkova 5577/5 066 01 Humenné IČO: 46 005 218	Predajňa potravín Lidl Humenné Modernizácia parkoviska	01.07.2021	22.08.2021	139 000,00 Eur	Luboslav Dorin Funkcia: zástupca objednávateľa Tel.: +421 903 702 823 E-mail: Lubos.Dorin@lidl.sk
3.	Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1E 821 02 Bratislava IČO: 35 793 783	Reinter s.r.o. Fidlíkova 5577/5 066 01 Humenné IČO: 46 005 218	Predajňa potravín BB Nad plážou – Modernizácia parkoviska	30.08.2021	15.10.2021	205 000,00 Eur	Tomáš Krempaský Funkcia: stavebný technik Tel.: +421 903 702 899 E-mail: Tomas.Krempasky@lidl.sk

*popis predmetu dodávky je charakterizovaný v potvrdení o vykonaní stavebných prác, ktoré je súčasťou súťažnej ponuky

Meno, priezvisko, titul, funkcia štatutárneho orgánu uchádzača: Ing. Jaroslav Pčola - konateľ

C. P. Jones



.....

POTVRDENIE O VYKONANÍ STAVEBNÝCH PRÁC

Názov stavby: Plaváreň Snina

Miesto stavby : Snina

Názov / obchodné meno a sídlo objednávateľa (investora):

**Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina
IČO: 00 323 560**

Názov / obchodné meno a sídlo zhotoviteľa:

**Reinter s.r.o.
Fidlíkova 5577/5
066 01 Humenné
IČO: 46 005 218**

Charakteristika stavby : Komplexné stavebné práce súvisiace s výstavbou plavárne vrátane bazénovej technológie pre vnútorné bazény, tzn. dodávka a montáž – plaveckého bazéna (25m), relaxačného bazéna, detského bazéna, wellness (fínskej, parnej a suchej sauny, ochladzujúceho bazéna) a toboganu vrátane príslušnej technológie, vonkajšie úpravy, prípojky, spevnené plochy...

Celková zmluvná cena diela bez DPH:

4 717 877,42 Eur

Celková zmluvná cena diela vrátane DPH:

5 661 452,90 Eur

Z toho:

Spevnené plochy:

195 549,90 Eur bez DPH

Vodovodná prípojka:

15 586,18 Eur bez DPH

Elektrické rozvody NN:

8 159,99 Eur bez DPH

Kamerový systém:

12 182,22 Eur bez DPH

Vonkajšie osvetlenie:

19 537,23 Eur bez DPH

251 015,52 Eur bez DPH

Termín realizácie stavebných prác:

23.10.2018 – 14.12.2020

Kontaktná osoba:

Ing. Marcela Miková

Funkcia : vedúca odd. výstavby, ÚP, ŽP a SP

Tel. : 057/756 18 30

E-mail: marcela.mikova@snina.sk





reinter s.r.o., Fidlíková 5577/5, 066 01 Humenné, IČO: 46 005 218, DIČ: 2023187309, IČ DPH: SK 2023187309

Vyhlásenie objednávateľa o uspokojivom uskutočnení prác podľa zmluvných podmienok:

Podpísaná Ing. Marcela Miková potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených údajov a zároveň potvrdzujem, že stavebné práce boli zo strany zhotoviteľa vykonané uspokojivo, na požadovanej úrovni a v súlade so zmluvnými podmienkami.

Podpis:

Dátum: 21.04.2022


pečiatka



MESTO SNINA
MESTSKÝ ÚRAD
oddelenie výstavby,
ÚP, ŽP a SP

POTVRDENIE O VYKONANÍ STAVEBNÝCH PRÁČ

Názov stavby: Predajňa potravín Lidl Humenné – Modernizácia parkoviska

Miesto stavby: Humenné

Názov / obchodné meno a sídlo objednávateľa (investora): Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Ružinovská 1E

821 02 Bratislava

IČO: 35 793 783

Zastúpený: Matúš Gala – konateľ
spoločníka, Karol Michal Krasowski –
konateľ spoločníka

Názov / obchodné meno a sídlo zhotoviteľa:

Reinter s.r.o.

Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné

IČO: 46 005 218

Zastúpený: Ing. Jaroslav Pčola

Charakteristika stavby: búracie práce, komunikácie a spevnené plochy, pokládka asfaltového betónu, zámkovej dlažby, obrubníkov, dopravné značenie, elektroinštalácia,

Celková zmluvná cena diela bez DPH:

139 000,00 €

Celková zmluvná cena diela vrátane DPH:

166 800,00 €

Zmluvný termín realizácie stavebných prác:

01.07.2021 – 22.08.2021

Kontaktná osoba:

Ľuboslav Dorin

Funkcia : zástupca objednávateľa

Tel.: +421 903 702 823

E-mail: Lubos.Dorin@lidl.sk



Vyhlasenie objednávateľa o uspokojivom uskutočnení prác podľa zmluvných podmienok:

Podpísaný Ľuboslav Dorin potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených údajov a zároveň potvrdzujem, že stavebné práce boli zo strany zhotoviteľa vykonané uspokojivo, na požadovanej úrovni a v súlade so zmluvnými podmienkami.

Podpis:

Dátum: 19.04.2022

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
IČO: 35793783 DIČ: 2020279415
IČ - DPH: SK2020279415

pečiatka



Reinter s.r.o., Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné, IČO: 46005218, DIČ: 2023187309, IČ DPH: SK 2023187309

POTVRDENIE O VYKONANÍ STAVEBNÝCH PRÁC

Názov stavby: Predajňa potravín BB Nad plážou – Modernizácia parkoviska

Miesto stavby: Banská Bystrica

Názov / obchodné meno a sídlo objednávateľa (investora): Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava
IČO: 35 793 783

Názov / obchodné meno a sídlo zhotoviteľa:

Reinter s.r.o.
Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
IČO: 46 005 218
Zastúpený: Ing. Jaroslav Pčola

Charakteristika stavby : búracie práce, spevnené plochy, pokládka asfaltového betónu, zámkovej dlažby, obrubníkov, dopravné značenie, betónová rampa, elektroinštalácia, verejné osvetlenie, sadové úpravy, zámočnicke výrobky

Celková zmluvná cena diela bez DPH:

205 000,00 €

Celková zmluvná cena diela vrátane DPH:

246 000,00 €

Zmluvný termín realizácie stavebných prác:

30.08.2021 – 15.10.2021

Kontaktná osoba:

Meno: *Tomas Krempaský*

Funkcia: *stavebný technik*

Tel.: +421 *903 402 899*



Vyhlásenie objednávateľa o uspokojivom uskutočnení prác podľa zmluvných podmienok:

Podpísaný *Tomas Krempaský* potvrdzujem pravdivosť vyššie uvedených údajov a zároveň potvrdzujem, že stavebné práce boli zo strany zhotoviteľa vykonané uspokojivo, na požadovanej úrovni a v súlade so zmluvnými podmienkami.

Podpis:

Dátum: 19.04.2022

pečiatka