

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Obnova, stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba pavilónu hlavný monoblok

**Obstarávateľ:** NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

**Poradové číslo:** 31

**Dátum podania:** 11.09.2023 12:02:08

**Zverejnené:** 11.09.2023 13:22:36

### Otázka č. 31:

V odpovedi na ot. č. 1 verejný obstarávateľ odpovedal:

*Verejný obstarávateľ uvádza, že v rámci predloženia Zmluvy o dielo podľa bodu 17.1.7 súťažných podkladov nie je potrebné predkladať žiadne prílohy ZoD, ktoré sú definované v bode 18.8 ZoD - predkladá ich úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy.*

Avšak prílohou ZoD je aj Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov, kde sa uvádza, že dané informácie "vyplní uchádzač".

*Na základe uvedenej skutočnosti žiadame VO o jednoznačné vyjadrenie, či Príloha č. 5 návrhu ZoD "Zoznam subdodávateľov" má byť už súčasťou ponuky uchádzača.*

### Odpoveď k otázke č. 31:

Verejný obstarávateľ uvádza, že platí odpoveď k otázke č. 1, tzn. že k predloženiu ponuky sa nepredkladajú prílohy podľa bodu 18.8 ZoD. Aj podľa bodu 31.2.4 súťažných podkladov je zrejme, že zoznam subdodávateľov sa vyžaduje v rámci súčinnosti k podpisu zmluvy

**Poradové číslo:** 30

**Dátum podania:** 05.09.2023 15:25:33

**Zverejnené:** 06.09.2023 11:23:03

### Otázka č. 30:

Na základe preštudovanej PD žiadame predložiť výpis reakcií do pilót

### Odpoveď k otázke č. 30:

Verejný obstarávateľ v rámci profilu zverejňuje reakcie do pilót.

**Poradové číslo:** 29

**Dátum podania:** 18.08.2023 11:33:58

**Zverejnené:** 04.09.2023 15:34:39

### Otázka č. 29A:

V objekte SO 02.01 – Stavebná časť, položka č. 1831 „Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m<sup>2</sup>“ a 1832 „Zárubňa oceľová - D01-D05, D14,D17“ je uvedené množstvo 38 kusov. Žiadame o úpravu počtu na 36 kusov, pretože dvere D17 sú posuvné. Taktiež je potrebné opraviť text položky č. 1832.

### Odpoveď k otázke č. 29A:

Verejný obstarávateľ upravil výmery v položkách č. 1830 a 1831 na 36 ks a zároveň upravil text položky č. 1832 odstránením chybného odkazu na D17. Upravený výkaz výmer bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa.

### Otázka č. 29B:

V objekte SO 01.02.2 – Navrhované práce 3NP, položka 416 „Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m<sup>2</sup>“ a položka 417 „Zárubňa oceľová - D02- D04,D14,D22“ je uvedené množstvo 38 kusov. Žiadame o úpravu počtu na 39 kusov. Chýba tam zárubňa k dverám D01 v počte 1 ks. Taktiež je potrebné opraviť text položky č. 417. V uvedenom rozpočte žiadame doplniť k položkám č.461 – 463 dvere D01 v počte 1 ks a zmeniť množstvo na 38ks.

### Odpoveď k otázke č. 29B:

Verejný obstarávateľ upravil výmery v položkách č. 416 a 417 a zároveň upraval text položky č. 417 doplnením odkazu na zárubňu D01. Zároveň v položkách č. 461, 462, 463 upravil výmery na 38 ks. Upravený výkaz výmer bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa.

### Otázka č. 29C:

V objekte SO 01.02.2 – Navrhované práce 3NP, by mala byť položka č. 503 s nulovým množstvom. Uvedené dvere D19 sú riešené v položke č. 487 „Montáž a dodávka posuvných hliníkových interierových dverí 1700x2020mm vr. zárubne a doplnkov s požiarou odolnosťou podľa PD - D19“ v počte 1ks.

### Odpoveď k otázke č. 29C:

Verejný obstarávateľ vypúšťa položku č. 503 z výkazu výmer. Upravený výkaz výmer bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa.

### Otázka č. 29D:

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Obnova, stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba pavilónu hlavný monoblok

**Obstarávateľ:** NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

V objekte SO 01.02.3 – Navrhované práce 4NP, žiadame o opravu textu položky č. 611 „ Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm - D17, D21“, majú tam byť uvedené iba dvere D17.

**Odpoveď k otázke č. 29D:**

Verejný obstarávateľ upravil znenie položky č. 611 z výkazu výmer. Upravený výkaz výmer bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa.

**Otázka č. 29E:**

Žiadame o zosúladenie PD a VV pri položke č. 506 „Montáž a dodávka hliníkových interierových dverí 800x2020mm vr. zárubne a doplnkov posúvne podľa PD – KF“. Dvere KF sú vo výpise dverí v PD uvedené ako dvere z MDF.

**Odpoveď k otázke č. 29E:**

Dvere sú posuvné, hliníkové vr. doplnkov - elektricky ovládané, s 1/3 zasklením. IDE o dvere do "filtra m.č. 3.98". Upravený výpis bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa.

**Otázka č. 29F:**

Vo vysvetlení dňa 09.08.2023 verejný obstarávateľ v odpovedi k otázke č. 5E opravil text položky na „Montáž a dodávka madla + nárazová doska na stenu - vid' PD“. Táto oprava sa však má týkať len položiek č. 300,467 a 619. Položky v objekte SO 02 č. 1953 a č. 1954 riešia dodávku schodiskového madla a nie chodbového madla a nárazovej dosky. Žiadame o opätovnú opravu položky č. 1953 na „ Montáž schodiskového madla na stenu“. Zároveň v texte položky č. 1954 žiadame zmeniť materiál schodiskového madla podľa projektovej dokumentácie z dreveného na madlo z nehrdzavejúcej ocele vid' technická správa „B. STS DRS Nemocnica BJ2 obnova" strana 15 .

**Odpoveď k otázke č. 29F:**

Verejný obstarávateľ upravil znenei položky č. 1953 a 1954. Upravený výkaz výmer bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa.

**Otázka č. 29G:**

V objekte SO 02.01 – Stavebná časť, je v položke č. 1961" Hliníkové okno 800x1750mm – 12" uvedené množstvo 17ks. Podľa projektovej dokumentácie má byť množstvo 30ks. Žiadame o opravu výkazu výmer.

**Odpoveď k otázke č. 29G:**

Verejný obstarávateľ upravil výmeru položky č. 1961 na 31 ks (1NP-6ks, 2np-10ks, 3np-7ks, 4np-8ks). Upravený výkaz výmer bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa.

**Otázka č. 29H:**

Na základe nám prístupných informácií sa v podkroví nenachádza len holubý trus, ale aj kadávere. Výkaz výmer neobsahuje položky na ich likvidáciu. Ide tu o komplex činností v súlade s platnou legislatívou pozostávajúcich z monitorovania, asanačnej služby, prevozu, likvidáciu, dezinfekciu a následne vyhotovenie protokolu. Žiadame o zahrnutie činností s likvidáciou kadáverou do výkazu výmer.

**Odpoveď k otázke č. 29H:**

Verejný obstarávateľ ani projektant nevie presne určiť množstvo kadáverov ako aj holubieho trusu. Vo výkaze výmer sa uvádzajú položky č. 206, 211, 212, 213, 214, 215 v objekte 01.4 búracie práce strecha, kde v rámci týchto položiek je rozpočtované odstránenie celkového humusu, bordelu, násypu v hrúbke 25 cm a k tomu je odvoz a likvidácia daného odpadu. Záujemca v rámci týchto položiek má oceniť likvidáciu holubieho trusu resp. kadáverov resp. bordelu zo strechy. Všetky potrebné úkony majú byť zahrnuté v rámci týchto položiek (či už je to vyhotovenie protokolu, monitorovanie, asanácia, atď).

**Poradové číslo:** 28

**Dátum podania:** 03.08.2023 07:39:44

**Zverejnené:** 04.09.2023 15:34:39

**Otázka č. 28:**

Žiadame o špecifikáciu svetidiel (SV8, SV9, SV10) v m. č. 3.43 Operačná sála a v m. č. 3.99 Zákroková miestnosť (SV6, SV7, SV8).

**Odpoveď k otázke č. 28:**

SV6, SV7, SV8,SV9,SV10 je označenie svetelných okruhov. Vo všetkých prípadoch sa všade jedná o svetidlo - LED svetidlo interiérové zabudovateľné pohľadové FIDESCABS G3 M73 DW19 30-840 ETDD LLWC, 19W, IP54, 597x597mm

**Poradové číslo:** 27

**Dátum podania:** 02.08.2023 10:33:29

**Zverejnené:** 21.08.2023 13:22:53

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Obnova, stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba pavilónu hlavný monoblok

**Obstarávateľ:** NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

### Otázka č. 27:

Týmto žiadame verejného obstarávateľa, aby určil (priradil) vo výkaze výmer k obkladom a dlažbám rozmer a špecifikáciu dlažby /obkladu, aby to bolo možné oceniť, nakoľko sa v projektovej dokumentácii nachádza viac druhov a rozmerov dlažby/obkladu.

### Odpoveď k otázke č. 27:

Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer s rozdelením požiadaviek. Upravený výkaz výmer bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa.

**Poradové číslo:** 26

**Dátum podania:** 10.08.2023 14:09:07

**Zverejnené:** 11.08.2023 14:19:30

### Otázka č. 26:

Prosíme o spresnenie podmienok účasti v časti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti nasledovne:

- Pripúšťa verejný obstarávateľ možnosť, aby splnenie podmienok účasti kľúčových odborníkov mohlo byť preukázané aj kumulovane - jednou fyzickou osobou (napr. elektrotechnik a revízný technik na elektrické zariadenia)?

### Odpoveď k otázke č. 26:

Verejný obstarávateľ v rámci podmienok účasti neobmedzuje, aby splnenie podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO nemohlo byť preukázané jednou osobou. Každá pozícia kľúčového odborníka bude posudzovaná na základe predložených dokumentov.

**Poradové číslo:** 25

**Dátum podania:** 08.08.2023 08:11:57

**Zverejnené:** 11.08.2023 14:19:30

### Otázka č. 25:

V zmysle súťažných podkladov „sp\_nsp\_bardejov\_poo\_v.20230804“ zverejnených dňa 7.8.2023 je nový termín na predkladanie ponúk stanovený na 25.8.2023. Termín na požiadanie o účasť na obhliadke miesta realizácie predmetu zákazky je nezmenený t.j. 28.7.2023.

Prosíme verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či môže uchádzač ešte požiadať o účasť na obhliadke prostredníctvom systému IS EVO?

### Odpoveď k otázke č. 25:

Verejný obstarávateľ na základe aktualizácie súťažných podkladov zo dňa 09.08.2023 upravil termín súvisiaci s obhliadkami.

**Poradové číslo:** 24

**Dátum podania:** 04.08.2023 08:56:58

**Zverejnené:** 11.08.2023 14:19:30

### Otázka č. 24:

žiadame VO o vyjadrenie k lehote na predkladanie ponúk, vzhľadom na doposiaľ nezodpovedané otázky.

### Odpoveď k otázke č. 24:

Lehota na predkladanie ponúk už bola zo strany verejného obstarávateľa predĺžená do 25.08.2023.

**Poradové číslo:** 23

**Dátum podania:** 03.08.2023 08:50:35

**Zverejnené:** 11.08.2023 14:19:30

### Otázka č. 23:

V projektovej dokumentácii vo výpise okien SO 01exteriér, je pri každom okne navrhnutá interiérová žalúzia manuálna, predokenná roleta ovládaná elektromotorom a sieť proti hmyzu pred zasklenie. ( okrem miestností 3.37, 3.42, 3.43 a 3.44 – kde interiérové žalúzie nemajú byť). Vo výkaze výmer sa uvádza: 2.NP – Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie - 75,455 m2 ( **má byť 231,09 m2**) Montáž interierového tienenia – 231,085 m2 - ok 3.NP – Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie – 77,875 m2 ( **má byť 235,28 m2**) Montáž interierového tienenia – 235,273 m2 ( **má byť 216,9 m2**) 4. NP – Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie – 77,875 m2 ( **má byť 223,22 m2**) Montáž interierového tienenia – 223,213 m2 – ok V objekte SO 02 je pri oknách 12,19,21 a 22 navrhnutá interiérová žalúzia manuálna, predokenná roleta ovládaná elektromotorom a sieť proti hmyzu pred zasklenie. Vo výkaze výmer sa uvádza: Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie – 16,27 m2 ( **má byť 59,59 m2**) Montáž interierového tienenia – 62,838 m2 ( **má byť 59,59 m2**) Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie PD a VV.

### Odpoveď k otázke č. 23:

Siete nie sú na celých oknách. Sú iba na určených krídlach. Najčastejšie na dolných vyklopných krídlach. Ak okno nemá viacero krídel ma sieťku podľa potreby. Viď schémy okien vo výpise výplni. Krídlo obsahujúce sieťku má grafické označenie "3" v krúžku. Čo sa týka množstva, po prekontrolovaní plochy sietí sú platné podľa PD a výkazu výmer.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Obnova, stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba pavilónu hlavný monoblok

**Obstarávateľ:** NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Verejný obstarávateľ upravuje len množstvo v rámci položky č. 1999 a 2000. Ostatné položky ostávajú zachované vzhľadom na skutočnosť, že netýkajú sa každého okna.

**Poradové číslo:** 22

**Dátum podania:** 02.08.2023 07:45:36

**Zverejnené:** 11.08.2023 14:13:21

**Otázka č. 22:**

Žiadame o vysvetlenie položky č.545 časti SO 01.02.2 – Navrhované práce 3NP „ Projekt vybavenia a inžiniering projektu operacnej sály m.c. 3.43, podľa noriem a požiadaviek investora“ 1ks. Čo máme rozumieť pod pojmom vybavenie operačnej sály?

**Odpoveď k otázke č. 22:**

Položka zahŕňa spracovanie projektu a inžiniering projektu spojený s osadením prístrojov a ich napojení v operačnej sále. Investor doda presné zariadenie predmety z ich technickými špecifikáciami na základe výsledku jednotlivých obstarávaní, ktoré je potrebné osadiť. Verejný obstarávateľ predpokladá nasledovné vybavenie operačnej sály - Stropný statív T, stropný statív chirurgický, germicídne žiariče, stropné vyšetrovacie svietidlo, stropná operačná lampa

**Poradové číslo:** 21

**Dátum podania:** 01.08.2023 16:59:59

**Zverejnené:** 11.08.2023 14:13:21

**Otázka č. 21:**

Výkaz-výmer nekorešponduje so schémou zapojenia. Vo VV je navrhovaná UPS s jednofázovým výstupom a v schéme zapojenia je UPS s trojfázovým výstupom a napája o.i. oddeľovací transformátor s trojfázovým primárnym vinutím. Žiadame o upresnenie nesúladu.

**Odpoveď k otázke č. 21:**

Plati trojfázový výstup s UPS. Plati vykresova cast.

Verejný obstarávateľ upravuje položky č. 1396 a 1397 Výkazu výmer.

**Poradové číslo:** 20

**Dátum podania:** 01.08.2023 15:33:15

**Zverejnené:** 11.08.2023 14:13:21

**Otázka č. 20A:**

V objekte SO01-Hlavný blok chýba projektová dokumentácia a špecifikácia pre 4 ks výťahov, ktoré nahradia pôvodné výťahy (V1-lôžkový 2 ks, V2-osobný 1 ks, V3 –jedálenský 1 ks). Žiadame doplniť PD.

**Odpoveď k otázke č. 20A:**

Špecifikácia výťahov vid' odpoved' k otázke č. 16A. PD a požiadavky inštalovania rieši výrobca výťahov po konkrétnom zameraní jestvujúcich výťahov.

**Otázka č. 20B:**

V objekte SO01-Hlavný blok sme zistili nesúlad vo výmerách položiek sadrokartónových konštrukcií. Podľa výkazu výmer je celková plocha sadrokartónových podhládov v celkovej výmere 1 389,557 m2, v projektovej dokumentácii je plocha podhládov vo výmere 1 279,7 m2. Žiadame opraviť množstvá podľa PD do výkazu výmer v jednotlivých položkách.

**Odpoveď k otázke č. 20B:**

Verejný obstarávateľ uvažuje zo stratným a s kapotážou kastlíkov, ktoré môžu vzniknúť pri prekládkach alebo trasách ZTI pod stropom alebo pri stenách.

**Otázka č. 20C:**

V objekte SO01-Hlavný blok vo výkaze výmer nie je uvedené množstvo pri položke č. 902. Žiadame doplniť množstvo.

**Odpoveď k otázke č. 20C:**

Nenacenovať, je to nulova položka ktorá sa nevymazala počas prípravy rozpočtu

**Otázka č. 20D:**

V objekte SO01-Hlavný blok je vo výkaze výmer v pol. č. 320 uvedené množstvo 1 ks, vo výpise výrobkov sú 2 ks. Žiadame upraviť množstvo vo

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Obnova, stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba pavilónu hlavný monoblok

**Obstarávateľ:** NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

výkaze výmer.

**Odpoveď k otázke č. 20D:**

1 ks rohových dverí zložený z 2 kusov po 900mm, je ako celok zložený z dvoch mensích krídel. Vo Výpise je vykazovaný 1ks dverí ľavé a 1 ks dverí prava - tvoria ako instalačný celok 1 ks uvedený vo výkaz výmer.

**Otázka č. 20E:**

V objekte SO01-Hlavný blok je vo výkaze výmer v pol. č. 517 uvedené množstvo 2 ks, vo výpise výrobkov je 1 ks. Žiadame upraviť množstvo vo výkaze výmer.

**Odpoveď k otázke č. 20E:**

Položka č. 517 je "Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea vr. Soklíka" definované v m2. Otázka záujemcu v súvislosti s touto položkou je neidentifikovateľná, nakoľko otázka uvádza ks a nie m2.

**Otázka č. 20F:**

V objekte SO02-Prístavba je vo výkaze výmer v pol. č. 1993 uvedené množstvo 1 ks, vo výpise výrobkov je 4 ks. Žiadame upraviť množstvo vo výkaze výmer.

**Odpoveď k otázke č. 20F:**

Verejný obstarávateľ upravil početnosť v rámci výkazu výmer v položke 1993. Zároveň predkladáme upravený výpis výrobkov.

**Otázka č. 20G:**

V objekte SO02-Prístavba sme zistili nesúlad v množstvách betonárskej výstuže. Vo výkaze výmer je uvedené množstvo viazanej výstuže a Kari sietí pre zvislé a vodorovné konštrukcie v množstve 59,377 t a v PD časť statika je vykázané množstvo celkom 39,637 t. Žiadame upraviť množstvá betonárskej výstuže vo výkaze výmer.

**Odpoveď k otázke č. 20G:**

Verejný obstarávateľ má za to, že vykázané množstvo vo výkaze výmer a PD je správne.

**Otázka č. 20H:**

V objekte SO 02-Prístavba sú vo výkaze výmer vykázané položky č. 1724-1726 (železobetónová základová doska + výstuž KARI), v projektovej dokumentácii základové dosky nie sú navrhnuté. Bude sa železobetónová základová doska realizovať?

**Odpoveď k otázke č. 20H:**

Sú to podkladné betóny pod podlahy, ktoré sa budú realizovať.

**Poradové číslo:** 19

**Dátum podania:** 01.08.2023 10:48:09

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

**Otázka č. 19:**

Verejný obstarávateľ v článku 13 bod 13.6 Návrhu ZoD stanovuje:

V prípade ak Dielo, ktoré zhotoví Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy nebude právoplatne skolaudované príslušným stavebným úradom z dôvodov, že je vyhotovené v rozpore s právoplatným stavebným povolením, stanovenými technickými normami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými pre daný typ diela a účelu, na ktorý má Dielo slúžiť a Zhotoviteľ nevykoná nápravu ani v lehote do 30 (tridsať) dní odo dňa, kedy ho na odstránenie týchto nedostatkov vyzve Objednávateľ, ak sa jedná o odstrániteľné nedostatky, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny za dielo bez DPH uvedenej v tejto zmluve a odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa.

Žiadame verejného obstarávateľa o vypustenie/prehodnotenie tohto bodu zmluvy o dielo z dôvodu, že úspešný uchádzač bude vykonávať práce na diele v zmysle danej projektovej dokumentácie schválenej stavebným povolením, ktorá je v stupni "Dokumentácia pre realizáciu stavby" a v zmysle daného výkazu výmer a tým pádom nemôže investor na neho prenášať zodpovednosť za prípadné neskolaudovanie diela a zaťažovať ho následne zmluvnou pokutou.

**Odpoveď k otázke č. 19:**

Verejný obstarávateľ trvá na znení predmetného bodu ZoD.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Obnova, stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba pavilónu hlavný monoblok

**Obstarávateľ:** NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

**Poradové číslo:** 18

**Dátum podania:** 01.08.2023 08:24:36

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

**Otázka č. 18:**

V časti SO 02.1 – Stavebné časť – 762 Konštrukcie tesárske nie je - Nátery drev. konštrukcií proti drevokaz.hmyzu,plesni ,atď....,je taká požiadavka A/N? Ak áno žiadame o doplnenie položky.

**Odpoveď k otázke č. 18:**

Uvažuje sa náter ako súčasť položky. Súčasť dodávky reziva je jeho náter.

**Poradové číslo:** 17

**Dátum podania:** 31.07.2023 08:04:23

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

**Otázka č. 17:**

V časti EPS je uvedené, že sa má napojiť na už existujúcu EPS. Žiadame verejného obstarávateľa o informácie o type existujúcej ústredne, odkiaľ a ako je napájaná, resp. kto EPS servisuje.

**Odpoveď k otázke č. 17:**

Existujúca ústredňa EPS je Schrack Seconet B6-X1FA + 2x podružná B7. Servisná organizácia D+K ALARM, s.r.o., Prešov. Nová ústredňa EPS sa prepojí s existujúcou ústredňou na 1.NP v bloku SO 01. Obidve ústredne su typu schrack.

**Poradové číslo:** 16

**Dátum podania:** 28.07.2023 09:14:02

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

**Otázka č. 16A:**

V jestvujúcej budove je potrebné vymeniť 3 výťahy. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neuviedol rozmery kabíny, a nosnosť výťahov. Žiadame o doplnenie spomínaných údajov.

**Odpoveď k otázke č. 16A:**

Celkovo ide o výmenu a montáž 4 výťahov (položky č. 708, 709, 710 výkazu výmer)

3 ks predstavuje Lôžkový výťah, elektrický lánový s výťahovým strojom, plynulou reguláciou, frekvenčným meničom, min. nosnosť 2000 kg, min. rýchlosť 1 m/s, zdvih 14,4 m, 5 staníc

1 ks predstavuje Osobný výťah, elektrický lánový s výťahovým strojom, plynulou reguláciou, frekvenčným meničom, min. nosnosť 1600 kg, min. rýchlosť 1 m/s, zdvih 14,4 m, 5 staníc

**Otázka č. 16B:**

V jestvujúcej budove je potrebné vybrať, zväčšiť otvory a následne ostenia upraviť osadením oceľových prvkov s označením v arch. N8 s odkazom vid' .statika, statika nerieši detail úpravy ostenia oceľových prvkov. Ako bude riešený detail úprava ostenia ? Sadrokartonový kastlík? Žiadame o doriešenie detailu a doplnenie do výkazu výmer.

**Odpoveď k otázke č. 16B:**

Vid' popis v technickej správe: Odsek "Prierazy v nosných stenách, stropoch" - odstavce 5: Ostenie na hrubo zaomietat' s pancierovou sieťkou, vyhladiť a omietka+maľba. Položky v rozpočte diel ASR 02-4 - navrhované práce - ostatné

**Otázka č. 16C:**

Vo výkaze výmer je položka v časti Doplnkové kovové konštrukcie „ madlo na stenu „ v PD je navrhnutý materiál drevené madlo, máme sa držať PD ? Nárazová doska na chodbách a v lôžkej časti nie je vykázaná vo Výkaze výmer. Žiadame doplniť.

**Odpoveď k otázke č. 16C:**

Materiál drevo bol investorom a projektantom dohodnutý v rámci PD. Áno - Je možné zameniť za typové riešenie v inom materiály vhodnom pre zdravotníctvo, po odsúhlasení investorom a projektantom. Položka je myslená ako komplet ako sa píše v správe : "madlo+nárazová doska". Čiže materiálu je 262,80mb madla + 262,8mb narazovej dosky.

**Poradové číslo:** 15

**Dátum podania:** 28.07.2023 08:23:27

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

**Otázka č. 15:**

Žiadame o upresnenie tabuľky dverí ( interiérové dvere typD1., D2....) a výkazu výmer. Tabuľka dverí uvádza nasledujúce: Záмок FAB – hotelový typ , má to byť nejaký typ elektro zámku, ktorý bude ovládaný napr. čítačkou ? Bude sa jednať o el. záмок, potom žiadame o bližšiu špecifikáciu (typ zámku a požiadavky na jeho funkciu.)

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Obnova, stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba pavilónu hlavný monoblok

**Obstarávateľ:** NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

### Odpoveď k otázke č. 15:

Odpoveď na otázku je už v rámci odpovede na otázku č. 5C.

**Poradové číslo:** 14

**Dátum podania:** 27.07.2023 13:10:19

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

### Otázka č. 14:

V zmysle bodu 23.1 Súťažných podkladov sa ponuka vyhotovená podľa bodu 21 a obsahujúca dokumenty a doklady podľa bodu 17.1 predkladá ako: elektronická ponuka v EP EVO týkajúca sa splnenia podmienok účasti, splnenia požiadaviek na predmet zákazky a návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk.

v listinnej podobe v prípade, že uchádzač deklaruje zábezpeku v ponuke prostredníctvom bankovej záruky, resp. dokladom o poistení záruky podľa bodu 19.6.2.

V prípade, že uchádzač deklaruje zábezpeku v ponuke prostredníctvom bankovej záruky, je potrebné predložiť v listinnej podobe celú ponuku alebo výlučne len originál bankovej záruky (+ ponuku elektronicky) ?

### Odpoveď k otázke č. 14:

V rámci bodu 19.6.2 je uvedené, že v prípade listinnej podoby sa banková záruka predkladá na kontaktné miesto verejného obstarávateľa aj originál bankovej záruky alebo doklad o poistení záruky. Z uvedeného je zrejmé, že do EP EVO sa nahrá banková záruka napr. v PDF formáte ale zároveň musí byť doručená aj v listinnej podobe na kontaktné miesto.

**Poradové číslo:** 13

**Dátum podania:** 27.07.2023 12:50:47

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

### Otázka č. 13:

v zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. 3 bod 3.1 s Zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo do 30 mesiacov od účinnosti zmluvy, najneskôr však do 30.06.2026. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, ako bude zabezpečené odovzdanie staveniska, aby bolo možné dodržať lehotu realizácie do 30.06.2026 a tiež ako bude zabezpečené odovzdanie staveniska, aby mal Zhotoviteľ na realizáciu diela 30 mesiacov.

### Odpoveď k otázke č. 13:

Stavenisko bude odovzdávané priebežne v závislosti na postupnosti prác v zmysle harmonogramu prác. Úvodné odovzdanie prebehne do 10. dni od účinnosti zmluvy.

**Poradové číslo:** 12

**Dátum podania:** 27.07.2023 08:35:00

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

### Otázka č. 12:

v návrhu zmluvy o dielo čl. 13 Zmluvné pokuty sa všetky pokuty týkajú len Zhotoviteľa. Žiadame verejného obstarávateľa, aby v čl. 13 doplnil bod, ktorý sa bude týkať zmluvnej pokuty pre Objednávateľa v prípade oneskorenej úhrady faktúry vystavenej Zhotoviteľom za realizované práce.

### Odpoveď k otázke č. 12:

V zmysle bodu 8.18 ZoD je uvedená skutočnosť vyriešená: Ak je Objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká Zhotoviteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať od Objednávateľa vo výške platných právnych predpisov

**Poradové číslo:** 11

**Dátum podania:** 27.07.2023 08:28:42

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

### Otázka č. 11A:

v zmysle návrhu zmluvy o dielo čl. 3 bod 3.1 s Zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo do 30 mesiacov od účinnosti zmluvy, najneskôr však do 30.06.2026.

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu bodu nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 30 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskôr však do 30.06.2026.

### Odpoveď k otázke č. 11A:

Verejný obstarávateľ nesúhlasí so zmenou lehoty výstavby v bode 3.1, nakoľko podľa bodu 4.1 sa verejný obstarávateľ zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko po častiach pre vykonávanie Diela v súlade s Prílohou č. 2 ZoD, tak aby bolo možné dodržať záväzný termín odovzdania časti Diela Zhotoviteľom.

### Otázka č. 11B:



## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Obnova, stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba pavilónu hlavný monoblok

**Obstarávateľ:** NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Prílohou č. 2 návrhu je Časový harmonogram postupu prác, kde verejný obstarávateľ stanovil záväzné termíny odovzdania pre jednotlivé časti Diela. Nikde v zmluve však nie je uvedené, kedy verejný obstarávateľ odovzdá stavenisko pre jednotlivé časti a aká je minimálna lehota realizácie pre jednotlivé časti diela, pre ktoré je stanovený ich záväzný termín odovzdania. Žiadame verejného obstarávateľa o bližšie informácie.

### Odpoveď k otázke č. 11B:

Odovzdávanie staveniska jednotlivých častí sa bude odvíjať od dokončenia častí, ktoré sa dajú robiť bez obmedzení a riešiť sa to musí v čase realizácie individuálne po dohode s investorom, pričom nesmie byť ohrozená celková doba realizácie diela.

**Poradové číslo:** 10

**Dátum podania:** 26.07.2023 15:51:12

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

### Otázka č. 10A:

Vo výkaze výmer SO 01.01.4 – Búracie práce strecha sa uvažuje s vypratáním podkrovia a likvidáciou holubieho trusu. V položke č. 215 „ Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), nebezpečné - holuby trus“ je výmera 648,68t. Holubý trus nemôže tvoriť 648,68t. Žiadame verejného obstarávateľa o rozdelenie položky poplatku za skládku na jednotlivé druhy odpadu s príslušnou výmerou.

### Odpoveď k otázke č. 10A:

Verejný obstarávateľ nevie presne rozdeliť koľko bude ktoreého odpadu. Nemáme informáciu aká je objemová hmotnosť holubieho trusu - vychádzame z položky č. 206 v danom objekte, kde odstránenie násypu na povalách má 1m3 hmotnosť 1,4t - pri ploche 1805,16m2 s hrúbkou 25cm je 451,29m3 . A to sa rovná 451,29m3\*1,4t = 631,806 t bordelu - násypu, trusu Verejný obstarávateľ trná na ocenení tak ako je uvedené vo výkaze výmer.

### Otázka č. 10B:

Po vypratání podkrovia od holubieho trusu je nutná dezinfekcia celého podkrovia. Neuvažuje verejný obstarávateľ s dezinfekciou?

### Odpoveď k otázke č. 10B:

Dezinfekcia je súčasťou výkazu výmer v položke č.206: "Odstránenie násypu pod podlahami alebo na povalách hr.do 200 mm, -1,40000t"

**Poradové číslo:** 9

**Dátum podania:** 26.07.2023 13:47:23

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

### Otázka č. 9:

Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je možná zmena rozmerov keramických obkladov a dlažby. Dodávateľ nie je schopný dodať materiál v PD v požadovaných rozmeroch, bolo by možno zameniť tieto prvky:

- obklad s imitáciou dreva z rozmeru 20x60 na 20x80,
- dlažba sivá z rozmeru 20x40 na rozmer 20x20?

### Odpoveď k otázke č. 9:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať zmenu obkladu s imitáciou dreva z rozmeru 20x60 na 20x80.  
Verejný obstarávateľ nebude akceptovať zámeru dlažba sivá z rozmeru 20x40 na rozmer 20x20 ani iného ekvivalentného rozmeru.

**Poradové číslo:** 8

**Dátum podania:** 26.07.2023 10:23:13

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

### Otázka č. 8:

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie. V PD je spomínaná podlaha PVC do zdravot. zariadení hr. 2 mm, ale vo výkaze výmer sa spomína podlaha prírodné linoleum hr. do 3,5 mm. Aký druh podlahy požadujete?

### Odpoveď k otázke č. 8:

Odpoveď ka nadú otázku je už v rámci odpovede na otázku č. 5A

**Poradové číslo:** 7

**Dátum podania:** 25.07.2023 14:58:26

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

### Otázka č. 7:



## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Obnova, stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba pavilónu hlavný monoblok

**Obstarávateľ:** NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

prosíme verejného obstarávateľa o upresnenie. V PD je navrhnutá strecha so sklonom 15°, aký sklon majú mať kolektory? Dodávateľ uvádza, že minimálny sklon kolektorov má byť 30°. Je tým pádom potrebné použiť nejakú konštrukciu pre kolektory, a akú? Aké kotvenie do strechy?

### Odpoveď k otázke č. 7:

Uhol strechy 15 stupňov je dostatočný pre umiestnenie fotovoltaiických panelov pre našu zemepisnú šírku. Rovnako umiestnenie panelov kolmo na fasádu si nevyžaduje žiadne špeciálne úpravy. ODPOVEĎ kurenara SLNECNE PANELY: Slnéčné kolektory budú kopírovať sklon strechy 15°, neuvažovali sme s pridvíhovaním konštrukcie a zmenou sklonu.

Dôvody pre tento sklon sú zachovanie vzhľadu objektu, minimalizácia zaťaženia strechy vetrom a zosúvajúcim sa snehom.

Kotvenie do strechy je cez nerezové kombiskrutky, na ktoré bude uložený roznášací hliníkový profil do ktorého bude následná kotvená nosná konštrukcia.

**Poradové číslo:** 6

**Dátum podania:** 24.07.2023 11:58:46

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

### Otázka č. 6:

V projektovej dokumentácii objekt SO 01 výpis okien exteriérových je pri dvojkrídlových exteriérových dverách 04 navrhnutá predokenná hliníková roleta ovládaná elektromotorom. Vo výkaze výmer sa s týmito dverami neuvažuje. Žiadame o doplnenie položky exteriérovej žalúzie do výkazu výmer.

### Odpoveď k otázke č. 6:

Vo výkaze výmer je to položka vo výkaze výmer 2np navrhovane práce : 611530023800.S - Žalúzie exteriérové hliníkové, šxI 1300x2600 mm - 1 ks

**Poradové číslo:** 5

**Dátum podania:** 24.07.2023 11:34:37

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

### Otázka č. 5A:

V objektoch SO 01 – Hlavný objekt a SO 02 – Prístavba, je vo výkaze výmer v stavebnej časti odieľ podlahy povlakové uvedená montáž a dodávka podláh z prírodného linolea, hrúbky 3,5 mm – vhodného pre nemocnicu homogénna. V operačnej sále podlaha z prírodného linolea, elektrostaticky vodivá hr. 2mm. V projektovej dokumentácii je však v technickej správe uvedená podlahovina Tarkett vinyl Premium hr. 2mm. V operačnej sále antistatická podlahovina, PUR hr. 2mm napr. Tarkett PRIMO SD hr. 2mm. Podlahovina Tarkett je vinylová a nie prírodná. Vo všetkých skladbách podláh PS2, PS4, PS5, PS7, P2, P4 a P8 je v projektovej dokumentácii uvedená hrúbka 2mm. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladienie VV a PD a určenie s akou povlakovou podlahou máme uvažovať pri vypracovaní cenovej ponuky.

### Odpoveď k otázke č. 5A:

V položke sa píše "do 3,5 mm" nie 3,5 mm. V technickej správe je uvedený príklad. Položka vo výkaze výmer je typová. Pridržať sa príkladu a jeho ekvivalentu v technickej správe.

### Otázka č. 5B:

V projektovej dokumentácii, konkrétne v technickej správe „STS DRS Nemocnica BJ2 obnova“ je uvedené v časti „Prierazy v nosných stenách, stropoch“, že jediný prieraz v strope zo stropných panelov spiroll je v strope medzi 4np a 5np. Potom sa už jedná len o prierazy v železobetónovom strope v objekte SO 02 a prieraz medzi objektmi SO 01 a SO 02 do panelovej steny. Žiadame o upresnenie položiek:

- SO 01.01.1 – Búracie práce 2NP, položka č. 31 „ Vybúranie otvorov v paneli SPIROL“ 1kpl
- SO 01.01.2 – Búracie práce 3NP, položka č. 90 „ Vybúranie otvorov v paneli SPIROL“ 1kpl
- SO 01.01.2 – Búracie práce 4NP, položka č. 158 „ Vybúranie otvorov v paneli SPIROL“ 1kpl

### Odpoveď k otázke č. 5B:

Oceňuje sa len položka č. 158. Položky č. 31 a č. 90 výkazu výmer sa vypúšťajú.

### Otázka č. 5C:

V projektovej dokumentácii je pri interiérových dverách uvedené – zámok FAB – hotelový systém. Ak má byť zámok súčasťou dverí, žiadame o definovanie počtu úrovní a triedu bezpečnosti.

### Odpoveď k otázke č. 5C:

Verejný obstarávateľ ma na mysli systém tzv. generálneho kľúča – štvrtá bezpečnostná trieda

### Otázka č. 5D:

Na základe nám dostupných informácií, je výtahová šachta lôžkového prechodného výtahu v objekte SO 01 obložená azbestocementovými doskami.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Obnova, stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba pavilónu hlavný monoblok

**Obstarávateľ:** NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

V celkovej technickej správe v zozname odpadov počas výstavby sa s azbestom uvažuje. Vo výkaze výmer sa však likvidácia azbestocementových dosiek nenachádza. Žiadame o vysvetlenie a doplnenie.

**Odpoveď k otázke č. 5D:**

Po obhliadke verejný obstarávateľ v šachte sa potvrdil obklad azbestocem doskami po bočných stenách. Do výkazu výmer sa dopĺňa položka č. D 4007 Odstránenie, odvoz, uskladnenie 98 m<sup>2</sup> azbestocem dosiek

**Otázka č. 5E:**

Výkaz výmer rieši len dodávku a montáž madla na každom poschodí v celkovej dĺžke 262,8m. Vo výkaze výmer však chýba nárazová doska na chodbách lôžkovej časti v celkovej dĺžke 262,8m. Žiadame o jeho doplnenie do výkazu výmer.

**Odpoveď k otázke č. 5E:**

Položka je myslená ako komplet ako sa píše v správe : "madlo + nárazová doska". Číže materiálu je 262,80 mb madla + 262,8 mb nárazovej dosky. Verejný obstarávateľ upravuje výkaz výmer doplnením "+ nárazová doska" v položkách č. 300, č. 467, č. 619 a č. 1953 výkazu výmer.

**Otázka č. 5F:**

Vo výkaze výmer SO 01.01.1 – Búracie práce 2Np, položka č. 57 – Demontáž skla v nadsvetlíku + osadenie menšieho skla a plnej výplne – B23. K uvedenej položke žiadame doplniť schému navrhovaných výplní, rozmery svetlíkov a upresniť požadovaný materiál plnej výplne.

**Odpoveď k otázke č. 5F:**

Viď otázka číslo 2A. Plná výplň sa nebude osadzať.

**Otázka č. 5G:**

Žiadame o opravu výkazu výmer, riadok č. 3127, položka č.3116 „Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného prechu nasledovných obvodov:“, nie je položkou k naceneniu, ale názvom oddielu.

**Odpoveď k otázke č. 5G:**

Verejný obstarávateľ upravil výkaz výmer.

**Otázka č. 5H:**

Vo výkaze výmer SO 01.04 Zdravotechnika k materiálovým položkám č. 824 Sadrokarton doska , hr. 15 mm a č. 825 Lepiaci tmel sadrový na lepenie sadrokartónových a tepelnoizolačných dosiek, chýba montážna položka na obloženie stupačiek. Vo výkaze výmer SO 02.03 Zdravotechnika k materiálovým položkám č. 2116 Drevozementová doska - heraklit, hr. 15 mm a č. 2117 Lepiaci tmel sadrový na lepenie sadrokartónových a tepelnoizolačných dosiek, chýba montážna položka na obloženie stupačiek, zároveň žiadame o opravu položky č. 2116, kde má byť sadrokartonová doska a nie heraklit.

**Odpoveď k otázke č. 5H:**

Položka bola vytvorená ako dodávka a montáž spolu. D+M. Naceniť ako dodávka +montáž.  
Pre odstránenie pochybností verejný obstarávateľ upravuje položku č. 824, č. 825, č. 2116, č. 2117 výkazu výmer.

**Poradové číslo:** 4

**Dátum podania:** 21.07.2023 09:25:27

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

**Otázka č. 4:**

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie: v časti ELI SO 01, výkres 03 3np, nám nesedia počty svietidiel s výkazom výmer. Typ svietidiel podľa výkazu, ktoré nesedia: 8-LED a 3-LED. V časti ELI SO 02, výkres 04 3np, nám nesedí počet svietidiel s výkazom výmer. Typ svietidiel podľa výkazu, ktoré nesedia: 3-LED.

**Odpoveď k otázke č. 4:**

Počty svietidiel vo výkaze výmer boli opravené.  
pol. č. 1345 a 1346 pôvodne 63 ks, úprava 65 ks,  
pol. č. 1330, 1331, 1332 pôvodne 11 ks, úprava 10 ks.  
pol. č. 2563, 2564, 2565 pôvodne 9 ks, úprava 15 ks

Upravený výkaz výmer bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Obnova, stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba pavilónu hlavný monoblok

**Obstarávateľ:** NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 20.07.2023 13:34:52

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

### Otázka č. 2A:

Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie bližšej špecifikácie položiek (č. 57 a 127 SO 01) týkajúcich sa demontáže skla v nadsvetlíku a následnú montáž menšieho skla, o aký nadsvetlík ide, z akého je nadsvetlík materiálu a aký rozmer a typ skla sa má osadiť?

### Odpoveď k otázke č. 2A:

Ide o nadsvetlík nad dverami, ktoré predelujú oddelenie na chodbe SO 01 od centrálneho schodiska a výťahov na 2NP a na 3NP. Existujúci nadsvetlík je vysoký, keďže bude podhľad z VZT vedením, exist. nadsvetlík je potrebné demontovať (B23, B29) a osadiť nový od rámu dverí ku SDK. Pri konzultácii z výrobcom bolo vyhodnotené, že sa dá nadsvetlík demontovať/rozobrať a vložiť menšie sklo alebo celý nadsvetlík odpojiť a dať nový. Položka vo výpise okien dverí interier "KC". Na 2NP sú ešte ďalšie 2 zasklené steny, kde je potrebné vymeniť nadsvetlík pri miestnosti č.2.15. Verejný obstarávateľ upravuje výkaz výmer v položke č. 57 z 2 ks na 4 ks.

### Otázka č. 2B:

Vo výkaze výmer, časť SO 01.02.2 sa nachádzajú položky č. 456,457,458 týkajúce sa drevených posuvných dverí, kde sa uvádza množstvo 17ks. V popise položky sa uvádza označenie dverí D17 a D21. Po prepočte kusov z PD nám vychádza počet 19 ks, pretože podľa PD je dverí s ozn. D17 na 3.NP 18 ks a dverí s ozn. D21 na 3.NP 1 ks. Prosíme verejného obstarávateľa o prekontrolovanie týchto položiek a následne (ak sa jedná o chybu) o ich opravu.

### Odpoveď k otázke č. 2B:

Po prekontrolovaní PD je na SO 01 3NP dverí D17 - 19 ks, D21 - 1 ks. Verejný obstarávateľ upravuje výkaz výmer v položke č. 456, 457, 458 zo 17 ks na 20 ks.

### Otázka č. 2C:

Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie podkladov k vstavaným skriniam. Aké rozmery, materiál, povrchová úprava, dekor a podobne.

### Odpoveď k otázke č. 2C:

Rozmery skrine vid' výkres č. 08, 09, 16. Farebnosť je určená svetlý dub. Farebnosť prispôbiť keramickému obkladu, ktorý taktiež je svetlý dub (viď PRILOHA - vizualizácie izby). Materiál MDF hr. 18mm, upravené hrany, fóliované povrchy. Skriňa je pre 2 osoby. Posúvne krídla (2x) cez seba. Zámok 2x. Vnútro obsahuje: policu dole na topánky. Policu hore pre čiapky a šály, tyč s kotvením pre vešiaky. Nadstavec nad skriňou s 1x výklopné dvierka dohora. Skriňa je v strede rozdelená zvislou doskou. Pri podlahe je soklík. doska v úrovni steny.

### Otázka č. 2D:

V projektovej dokumentácii sa spomínajú prvky ako germicídny žiarič, skrinky pri posteli, zrkadlá, stropný statív a pod. Tieto položky sa vo výkaze výmer nenachádzajú. Zaujímá nás, či sú tieto prvky predmetom oceňovania? Ak áno, prosíme o ich doplnenie do VV a zaslanie PD.

### Odpoveď k otázke č. 2D:

germicídny žiarič, skrinky pri posteli, stropný statív nie sú predmetom obstarávania. Oceňuje sa zrkadlo vid'. položka v rozpočte "Montáž a dodávka zrkadla na stenu". Ide o zrkadlo o ploche 1 x 1 m, s dreveným rámom hr. 18mm a šírke 50 mm, dekor svetlý dub. Zrkadlo vlepene do keramického obkladu a na neho nalepený rám. Pretmelené hrany v kontakte rámu a keram. obkladu.

Verejný obstarávateľ upravuje výkaz výmer v položke č. 278 z 20 ks na 23 ks, v položke č. 441 z 18 ks na 22 ks, položke č. 597 z 10 ks na 11 ks

**Poradové číslo:** 3

**Dátum podania:** 20.07.2023 13:34:40

**Zverejnené:** 09.08.2023 08:35:49

### Otázka č. 3A:

Žiadame o zaslanie projektovej dokumentácie pre ocenenie SO 08 PREKLÁDKA MEDICÍNSKÝCH PLYNOV.

### Odpoveď k otázke č. 3A:

Preložka je zakreslená v časti ASR situácia D, kde je zakreslená trasa, ktorá sa vytýči geodetom. Hĺbka ryhy min. 800mm, šírka 400mm

### Otázka č. 3B:

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Obnova, stavebné úpravy (rekonštrukcia) a prístavba pavilónu hlavný monoblok

**Obstarávateľ:** NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

V časti SO 05 FOTOVOLTIKA sú je vo výkaze výmer v rámci zemných prác položky 3159 VYKOP KABEL, RYHY 65X120CM RUCNE, ZEM, TR, 4 – 5m 3164 VYKOP KABEL, RYHY 35X80 CM RUCNE, ZEM, TR, 4 – 65 m. Je potrebné kopat' ryhy ručne alebo je možné uvažovať s výkopom použitím minibágra ?

**Odpoveď k otázke č. 3B:**

Pred zahájením výkopových prác bude zhotoviteľ diela realizovať zameranie a vytýčenie stietí v celej navrhovanej trase NN vedenia. V bode križovania budú robené ručné výkopy, ostatné výkopy je možné prevádzať za pomoci mechanizmov.

**Otázka č. 3C:**

Vo VV predmetnej časti je pol. 3166 KRIŽOVANIE SILOVÝCH KÁBLOV s IS – 7 ks. Mohol by verejný obstarávateľ bližšie definovať o križovanie akých inžinierskych sietí sa jedná v akých hĺbkach a siete križujú ?

**Odpoveď k otázke č. 3C:**

Pred zahájením výkopových prác bude zhotoviteľ diela realizovať zameranie a vytýčenie stietí v celej navrhovanej trase NN vedenia. V bode križovania budú robené ručné výkopy, ostatné výkopy je možné prevádzať za pomoci mechanizmov.

**Otázka č. 3D:**

Žiadame o zaslanie projektovej dokumentácie vo formáte DWG.

**Odpoveď k otázke č. 3D:**

Verejný obstarávateľ nedisponuje dwg súbormi.

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 18.07.2023 08:34:18

**Zverejnené:** 18.07.2023 13:34:46

**Otázka č. 1:**

Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či HMG realizácie diela má byť už súčasťou cenovej ponuky uchádzača, alebo ho predkladá až úspešný uchádzač?

**Odpoveď k otázke č. 1:**

V rámci prílohy č. 2 ZoD je uvedené:

**Úspešný uchádzač** predloží *Termínový harmonogram prác a to v minimálnej štruktúre podľa stavebných objektov tvoriacich predmet zákazky (podľa bodu 2.3 Zmluvy) a to v súlade s lehotami určenými pre odovzdanie časti Diela Zhotoviteľom a špecifickými požiadavky pre odovzdanie časti Staveniska zo strany Objednávateľa.*

Verejný obstarávateľ uvádza, že v rámci predloženia Zmluvy o dielo podľa bodu 17.1.7 súťažných podkladov nie je potrebné predkladať žiadne prílohy ZoD, ktoré sú definované v bode 18.8 ZoD - predkladá ich úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy.