

Výkaz výmer

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno k.ú. Rimavská Baňa

Objednávateľ: obec Rimavská Baňa

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	---------------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce, zelená infraštruktúra

1	K	123202101	Výkop zárezov pre žľaby v horninách 3 do 1000 m3 0,6*0,5*48	m3	14,400		
2	K	123402101	Výkop zárezu pre uloženie priečného žlabu do 1000 m3 0,7*0,7*13	m3	6,370		
3	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 14,4+6,37	m3	20,770		
4	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 20,77	m3	20,770		
5	K	180403112	Založenie trávniku výševom na svahu nad 1:5 do 1:2 378,5*1	m2	378,500		
6	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes 30	kg	30,000		
7	K	181101102	Úprava pláne pozdĺž opravenej komunikácie v hornine 1-4 so zhutnením 378,5	m2	378,500		

5 - Komunikácie

8	K	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obalovaným asfaltom 7*3,5*0,5*0,15*2,2	t	4,043		
9	K	572713112	Vyrovnanie povrchu a okrajov MKs rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK) 378,5*0,5*0,2*2,2	t	83,270		
10	K	565161011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.1., po zhutnení hr. 80 mm 3,5*((156-124)+(248-232))	m2	168,000		
11	K	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez pospyu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2 1750	m2	1 750,000		
12	K	577151113	Betón asfaltový strednozrný AC 11 0 po zhutnení hr. 60 mm 1750	m2	1 750,000		
13	K	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mreže 1	ks	1,000		

9 - Ostatné konštrukcie a práce

14	K	919731122	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž nového priečného žlabu z asfaltovej hr.nad 50 do 100 mm 2*13	m	26,000		
15	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu a podkladu priečného žlabu hĺbkou nad 100 do 150 mm 13*13	m	26,000		
16	K	452351101	Debnenie priečného žlabu v otvorenom výkope z dosiek 13*(0,4+0,4+0,4)	m2	15,600		
17	K	452311151	Betón priečného žlabu v otvorenom výkope tr.C 25/30 12*(0,4+0,4+0,4)*0,25	m3	3,600		
18	K	894608122	Výstuž žľabu atypického z betonárskej ocele 10 505 3,6*0,15	t	0,540		
19	K	899202111	Osadenie mreže vrátane rámu 4+1	ks	5,000		
20	M	5524511600	Atypická mreža š. 400 - 1500 5	ks	5,000		
21	M	5524213601	Rám mreže priečného žlabu 12900*470mm 1	ks	1,000		
22	K	916561111	Osadenie hlbokej žľabovky betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou (156-124)+(248-232)	m	48,000		
23	M	5921954710	Betónová žľabovka 53-33 48/0,33	ks	145,455		
24	K	918101111	Lôžko pod betónové žľabovky z betónu prostého tr. C 10/12,5 48*0,6*0,15	m3	4,320		
25	K	919413111	Oprava vtokovej nádržky a čela priepustu z betónu prostého tr.C 10/15 2	ks	2,000		
26	K	916991113	Oprava priekopového rigola, podklad z bet.zmesi , pl.od 0,15 do 0,20 m2 120	m	120,000		
27	K	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 1	ks	1,000		
28	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	386,577		
29	K	998225194	Priplatok k cene za zvýšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	386,577		
30	K	998225195	Priplatok za každých ďalších 5000 m nad	t	386,577		

Cena v EUR celkom spolu bez DPH:

Výška DPH v EUR pri sadzbe 20%:

Cena v EUR celkom spolu s DPH:

Poznámka	DPH	J. Nh [h]	Nh celkom [h]	J. hmotnosť [t]	Hmotnosť celkom [t]	J. súč [t]	Súč Celkom [t]
			0,00000		386,57681		0,00000
			0,00000		386,57681		0,00000
			0,00000		0,03000		0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00100	0,03000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			0,00000		311,79100		0,00000
	znižená		0,00000	1,00000	4,04300	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,21100	35,44800	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,15560	272,30000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			0,00000		74,75581		0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00461	0,07192	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	2,20339	7,93220	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	1,00594	0,54321	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00845	0,04225	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,02000	0,10000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,10562	5,06976	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,03400	4,94547	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,46705	56,04600	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	znižená		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

224231065

1794381156

246372648

561653456

-149014259

693622175

-660901639

-1528487577

-1173491793

2076159330

-181792698

1337680208

1224698134

459959211

-677568552

2050037301

-1801125611

-1964583935

-1437709813

846713157

-1365522649

-24926621

-1958671999

-111001945

1547803429

-1015006736

1928960837

-225922139

2079708143

669068913