

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby: Materská škola Hatné - zníženie energetickej náročnosti objektu
Druh realizácie: obnovovaná budova
Miesto stavby: Hatné, s.č. 128
Okres: Považská Bystrica
Investor: Obec Hatné
Obecný úrad v Hatnom č. 46
018 02 Dolná Maríková
Spracovateľ : Pariter, s.r.o. - Ing. Gabriela Gabčová, autorizovaný stavebný inžinier

2. Charakter a územie výstavby

Objekt súp.č. 128 sa nachádza v katastri obce Hatné. Prístupný je zo štátnej cesty č. 50748 Udiča - Horná Maríková. Areál materskej školy je oplotený. V blízkosti objektu sa nachádzajú spevnené plochy, trávnaté plochy so sadovou výsadbou a detským ihriskom. Terén je takmer rovinatý, s miernym sklonom smerom ku komunikácii.

3. Účel a zdôvodnenie stavby

Materská škola slúži ako školské zariadenie pre deti vo veku 3 - 6 rokov, zároveň sa v kuchyni pripravuje jedlo pre sociálne odkázaných občanov obce. Objekt je v používaní viac ako 50 rokov, čomu zodpovedá jeho konštrukčné riešenie a materiálové vyhotovenie. V súčasnom stave sú náklady na jeho prevádzku (vykurovanie a príprava teplej vody) neúmerne vysoké a zároveň sa prejavujú poruchy spôsobené opotrebením alebo degradáciou konštrukcií.

Údaje o objekte:

Zastavaná plocha spolu:	247,59	m ²
Obostavaný priestor spolu:	1237,95	m ³
Úžitková plocha:	183,59	m ²

4. Stavenisko

Stavenisko pre výstavbu sa bude rozkladať na ploche pozemku parc. číslo 408 ktorého vlastníkom je investor a na okolitých plochách. Plocha okolo objektu je rovinatá a bude slúžiť k manipulácii pri realizácii stavebných prác, prípadne na zariadenie staveniska. Prísun materiálu a stavebných mechanizmov bude zabezpečený miestnymi komunikáciami.

5. Členenie stavby na prevádzkové súbory a objekty

Stavba bude pozostávať z jediného pozemného objektu a z jeho napojenia na existujúce inžinierske siete. Obnova sa bude týkať výhradne stavebného objektu kultúrneho domu.

6. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

Stavba nie je vecne ani časovo viazaná na okolité stavby. Stavebné práce budú realizované vybraným zhotoviteľom s odbornou spôsobilosťou v zmysle zákona 198/1992 Zb. Začiatok stavebných prác je potrebné oznámiť stavebnému úradu, inšpektorátu práce a úradu životného prostredia.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Užívateľom objektu je investor.

8. Celková doba výstavby

Doba výstavby v mesiacoch: 2

Začiatok výstavby bude upresnený po zabezpečení financovania.

9. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania

Budúca prevádzka v objekte si nevyžaduje skúšobnú prevádzku, po kolaudácii bude využívaná v súlade s jej účelom.

10. Predpokladané celkové náklady stavby

Náklady stavby budú určené po predložení cenových ponúk uchádzačov na zhotoviteľa stavby.

11. Realizačná dokumentácia

Nie je potrebná.

V Pov. Bystrici 28. 03. 2015

Vypracoval: Ing. Gabriela Gabčová