

**Správa o zrealizovanom centrálnom verejnom obstarávaní
na predmet podlimitnej zákazky :**

**„Rekonštrukcia objektu pre zriadenie Regionálneho centra remesiel
ÚLUV v Košiciach“ - navyše práce“**

podľa § 21 ods. 3 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o VO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ďalej len „MK SR“, Nám. SNP č. 33, 813 31
Bratislava, IČO: 00165182

Centrálne rezortné verejné obstarávanie bolo zrealizované v súlade s § 10 zákona
o VO a v súlade so Smernicou Ministerstva kultúry SR č. 3/2012 o centrálnom
verejnom obstarávaní v rezorte kultúry pre iného verejného obstarávateľa štátnu
rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktorá je
verejnými obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm. d) zákona o VO:

**Ústredie Púdovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava, IČO:
00164429**

**2. Predmet a hodnota zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného
systému:**

Rekonštrukcia objektu pre zriadenie Regionálneho centra remesiel ÚLUV v Košiciach -
navyše práce

Celková predpokladaná hodnota podlimitnej zákazky: **200 000** Eur bez DPH

3. Použitý postup zadávania podlimitnej zákazky: Priame rokovacie konanie podľa §
101 a § 58 ods.1 písm. i) zákona o VO.

4. Dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk:

Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania bolo zverejnené pod číslom 713 –
2014 – IBP zo dňa 18.12.2014 na webe Úradu pre verejné obstarávanie. Výzva na
rokovanie o zmluve bola uchádzačovi odoslaná 15.12.2014..

5. Identifikáciu vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu:

GMT projekt, spol. s r.o. , Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov, úspešný uchádzač,
s ktorým verejným obstarávateľ uzatvoril Zmluva o dielo.

6. Identifikácia uchádzačov, ktorí predložili ponuku:

GMT projekt, spol. s r.o. , Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov

7. **Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:** Neuplatnilo sa.
8. **Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkyh ponúk:** Neuplatnilo sa.
9. **Identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky,** podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy:
GMT projekt, spol. s r.o. , Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov

Odôvodnenie: Najnižšia cena: 185 217,66 € bez DPH

Podiel zákazky: neuplatnil sa.

10. **Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu:**

Priame rokovacie konanie je realizované podľa § 58 písm. i) zákona o VO - ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti.

Predmetom zákazky sú navyše práce nezahrnuté do pôvodnej projektovej dokumentácii vypracovanej pre rekonštrukciu objektu pre zriadenie Regionálneho centra remesiel ÚEUV v Košiciach. Navyše práce vyžaduje verejný obstarávateľ uskutočniť z dôvodu, že počas realizácie rekonštrukčných stavebných prác v predmetnom objekte vznikli nepredvídané okolností, ktoré spôsobili havarijný stav a ktoré mali za následok úpravu projektovej dokumentácie.

Nepredvídané okolnosti vznikli z dôvodu, že budova je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka. Realizáciou stavebných prác na historickej budove vznikla potreba doplniť nové vybrané položky rozpočtu stavby pri rekonštrukčných a obnovovacích prácach diela. Počas prípravy projektovej dokumentácie nebolo možné podrobne preskúmať všetky detaily nosnej konštrukcie existujúceho objektu. Navyše práce staticky zabezpečia narušené časti nosných konštrukcií a niektoré časti konštrukcií budú musieť byť nanovo vybudované. V prípade, že sa okamžite nezabezpečí statika narušených nosných častí konštrukcií, vzniká reálne riziko ich zrútenia, čím vzniknú oveľa vyššie náklady na zabezpečenie rekonštrukčných prác, ktorých detaily musia byť odsúhlasené Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach.

Pôvodný predmet zmluvy o dielo bude financovaný z prostriedkov Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR - Regionálny operačný program, opatrenie 3.1 b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, bez realizácie doplňujúcich prác nie je možné odovzdať dielo a požiadať o jeho celkové prefinancovanie. Stavebné práce sú bližšie špecifikované v zozname rozpočtových položiek, ktoré tvoria prílohu k tomuto záznamu.

11. **Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods. 1 písm. k) zákona o VO:** Neuplatnilo sa.
12. **Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2 zákona o VO:** Neuplatnilo sa.
13. **Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:** Neuplatnilo sa.

Vypracovala:

Jana Petrovičová, odbor verejného obstarávania sekcie ekonomiky MK SR