

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
000-00 - Všeobecné položky	45.00.00	00000102	Dopravné značenie - dočasné	mes	10,000	0,00	0,00
	45.00.00	00000103	Dokumentácia na vykonanie prác (DVP)	ks	1,000	0,00	0,00
	45.00.00	00000104	Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS)	ks	1,000	0,00	0,00
	45.00.00	00000105	Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí	m	1 042,000	0,00	0,00
	45.00.00	00000107	Projekt dočasného dopravného značenia	ks	1,000	0,00	0,00
	45.00.00	00010201	Zmluvné požiadavky - Poistenie - diela	ks	1,000	0,00	0,00
	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky - Poplatky - Za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	1 318,324	0,00	0,00
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky - Poplatky - Za skládky zeminy	m3	725,928	0,00	0,00
	45.00.00	00030101	Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska - zriadenie	ks	1,000	0,00	0,00
	45.00.00	00030102	Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	10,000	0,00	0,00
	45.00.00	00030103	Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska - odstránenie	ks	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom za 000-00 - Všeobecné položky</b>							<b>0,00</b>
021-00 - Demolácia oplotenia	45.11.21	01030102	Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených	m3	41,917	0,00	0,00
	45.11.21	01060202	Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m	m3	41,917	0,00	0,00
	45.11.21	01060700	Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie - Nezaradené	m3	41,917	0,00	0,00
	45.11.24	01040401	Konštrukcie z hornín - Zásypy - Bez zhutnenia	m3	41,917	0,00	0,00
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže - Rôznych predmetov - Kovových	m	503,000	0,00	0,00
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava	t	102,750	0,00	0,00
<b>Celkom za 021-00 - Demolácia oplotenia</b>							<b>0,00</b>
031-00 - Vegetačné úpravy zeleného mosta	45.11.21	01030601	Hĺbené vykopávky - Jamiek, rýh pre vysádzovanie rastlín - V rovine	ks	3 420,000	0,00	0,00
	45.11.21	01030602	Hĺbené vykopávky - Jamiek, rýh pre vysádzovanie rastlín - Na svahu	ks	1 700,000	0,00	0,00
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V násypoch	m2	16 534,000	0,00	0,00
	45.11.23	01080502	Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávniku ručne	m2	12 397,000	0,00	0,00
	45.11.23	01080505	Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Mulčovaním	m2	5 841,000	0,00	0,00
	45.11.23	01080601	Povrchové úpravy terénu - Úpravy pred výsadbou - Založením záhonu pre výsadbu rastlín	m2	3 870,000	0,00	0,00
	45.11.23	01080602	Povrchové úpravy terénu - Úpravy pred výsadbou - Rozrušením pôdy	m2	16 534,000	0,00	0,00
	45.11.23	01080603	Povrchové úpravy terénu - Úpravy pred výsadbou - Obrobením pôdy	m2	77 958,000	0,00	0,00
	45.11.23	01080604	Povrchové úpravy terénu - Úpravy pred výsadbou - Chemickým odplevením, odburčením	m2	8 654,000	0,00	0,00
	45.11.23	01080801	Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana - Kríkov s balom	ks	3 942,000	0,00	0,00
	45.11.23	01080803	Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana - Stromov s balom	ks	1 178,000	0,00	0,00
	45.11.23	01080810	Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana - Drevín	ks	5 120,000	0,00	0,00
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana - Trávnik	m2	7 880,000	0,00	0,00
<b>Celkom za 031-00 - Vegetačné úpravy zeleného mosta</b>							<b>0,00</b>
041-00 - Spätá rekultivácia	45.11.21	01060202	Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m	m3	566,780	0,00	0,00
	45.11.21	01060700	Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie - Nezaradené	m3	566,780	0,00	0,00

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	566,780	0,00
	45.11.11	05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže - Odstránenie izolácie - Povlakovej	m2	2 833,900	0,00
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií - Krytov - Dlaždených	m2	2 495,992	0,00
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva hrubého d	m2	2 866,908	0,00
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava	t	1 692,088	0,00
<b>Celkom za 041-00 - Spätná rekultivácia</b>						<b>0,00</b>
101-00-00 - Úprava diaľnice D2	45.11.21	01020101	Odkopávky a prekopávky - Humóznej vrstvy - Ornice	m3	1 175,880	0,00
	45.11.21	01030102	Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených	m3	2 156,610	0,00
	45.11.21	01030201	Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm	m3	236,080	0,00
	45.11.21	01040100	Konštrukcie z hornín - Sklady - Nezaradené	m3	2 392,690	0,00
	45.11.21	01060202	Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m	m3	2 644,690	0,00
	45.11.21	01060700	Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie - Nezaradené	m3	252,000	0,00
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením	m3	124,900	0,00
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	10,440	0,00
	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - Obsypy - So zhutnením	m3	1 322,580	0,00
	45.11.24	01080101	Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so zhutnením - V zárezoch	m2	2 819,000	0,00
	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V zárezoch	m2	977,000	0,00
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V násypoch	m2	3 433,720	0,00
	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice	m2	2 520,000	0,00
	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Založením trávniku hydroosevom	m2	2 520,000	0,00
	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu - Sadenie, presádzanie ošetrovanie, ochrana - Trávniku	m2	2 520,000	0,00
	45.23.15	22250776	Doplňujúce konštrukcie - Vodorovné dopravné značenie - Striekané a náterové	m2	456,250	0,00
	45.21.46	92022301	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - Telefónne objekty - Vonkajšie	ks	2,000	0,00
	45.24.12	31210303	Spevnené plochy - Dlažby - Lomový kameň	m2	21,100	0,00
	45.25.32	11010101	Základy - Pásky - Betón prostý	m3	1,100	0,00
	45.25.32	11010111	Základy - Pásky - Debnenie tradičné	m2	4,260	0,00
	45.25.32	11190401	Kompletné konštrukcie - Kanály inžinierskych sietí, nádržky - Betón prostý	m3	38,840	0,00
	45.25.32	11190411	Kompletné konštrukcie - Kanály inžinierskych sietí, nádržky - Debnenie tradičné	m2	42,300	0,00
	45.25.32	11250502	Doplňujúce konštrukcie - Komory káblových tratí - Betón železový	ks	7,000	0,00
	45.25.32	11250511	Doplňujúce konštrukcie - Komory káblových tratí - Debnenie tradičné	m2	82,600	0,00
	45.25.32	11250521	Doplňujúce konštrukcie - Komory káblových tratí - Výstuž z betonárskej ocele	t	1,319	0,00
	45.25.50	12020102	Múry - Nosné - Tehly a tvárnice nepálené	m3	2,810	0,00
	45.23.12	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový betón	m2	2 716,500	0,00
	45.23.12	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové vrstvy - Asfaltový koberec mastixový	m2	8 767,500	0,00
	45.23.12	22040617	Kryty dlaždené chodníkov komunikácií, rigolov - Z tvárník - Betónových	m	546,500	0,00
	45.23.12	22250356	Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Prefabrikované	m	586,000	0,00

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
	45.23.12	22250362	Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové - s jednou zvodnicou N2	m	186,000	0,00	0,00
	45.23.12	22250363	Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové - s jednou zvodnicou H1	m	436,500	0,00	0,00
	45.23.12	22250364	Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové - s jednou zvodnicou H1 - výšk. nábeh	m	32,000	0,00	0,00
	45.23.12	22250365	Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové - s jednou zvodnicou H1 - prechod	m	144,000	0,00	0,00
	45.23.12	22250366	Doplňujúce konštrukcie - Zvodidlá - Oceľové - s jednou zvodnicou - priame napojenie na BZ	ks	8,000	0,00	0,00
	45.23.12	22250463	Doplňujúce konštrukcie - Ochranné zariadenia - Odrazníky	ks	14,000	0,00	0,00
	45.23.12	22250464	Doplňujúce konštrukcie - Ochranné zariadenia - Smerové stĺpiky	ks	2,000	0,00	0,00
	45.23.12	22250465	Doplňujúce konštrukcie - Ochranné zariadenia - Nádstavce na zvodidlá	ks	24,000	0,00	0,00
	45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2,000	0,00	0,00
	45.23.12	22250674	Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Stĺpiky	ks	2,000	0,00	0,00
	45.21.32	11200301	Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Betón prostý	m3	3,149	0,00	0,00
	45.21.32	11200311	Podkladné konštrukcie - Dosky, bloky, sedlá, - Debnenie tradičné	m2	9,680	0,00	0,00
	45.21.32	11250301	Doplňujúce konštrukcie - Šachty kanalizačné - Betón prostý	m3	7,270	0,00	0,00
	45.21.32	11250311	Doplňujúce konštrukcie - Šachty kanalizačné - Debnenie tradičné	m2	55,900	0,00	0,00
	45.21.32	27030422	Kanalizácie - Rúry plastové - PVC	m	597,600	0,00	0,00
	45.21.32	27030425	Kanalizácie - Rúry plastové - Sklolaminátové	m	240,300	0,00	0,00
	45.21.32	27031171	Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Šachty a spádoviská kanalizačné	ks	14,000	0,00	0,00
	45.21.32	27031175	Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Skúšky tesnosti	m	240,300	0,00	0,00
	45.21.32	27031176	Kanalizácie - Ostatné konštrukcie - Doplnky	ks	30,000	0,00	0,00
	45.21.32	27201391	Podkladné konštrukcie - Pod potrubie, šachty, stoky atď. - Štrkopiesok	m3	78,952	0,00	0,00
	45.23.11	22010102	Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkopiesok	m2	1 681,140	0,00	0,00
	45.23.11	22010104	Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva	m2	3 756,300	0,00	0,00
	45.23.11	22010201	Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Zo zeminy	m3	873,010	0,00	0,00
	45.23.11	22010204	Podkladné vrstvy bez spojiva - Spevnenie krajníc - Štrkodrva	m2	2 074,950	0,00	0,00
	45.23.11	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom - Stabilizované z miešacieho centra - Cementom	m2	337,360	0,00	0,00
	45.23.11	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - Infiltračný p	m2	1 369,760	0,00	0,00
	45.23.11	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí - Bitúmenové postreky, nátery, posypy - Spojovací pos	m2	10 114,240	0,00	0,00
	45.23.11	22251284	Doplňujúce konštrukcie - Kábelovody - Z rúr alebo dielcov plastových	m	1 731,600	0,00	0,00
<b>Celkom za 101-00-00 - Úprava diaľnice D2</b>							<b>0,00</b>
101-00-01 - Úprava diaľnice D2 - demolácie	45.11.21	01030102	Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených	m3	7,452	0,00	0,00
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštaláčného vedenia a príslušenstva - Elektroinštaláčného	m	2,000	0,00	0,00
	45.11.11	05030166	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Krytov - Dlaždených	m2	308,400	0,00	0,00
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Podkladov - Z betónu prostého	m2	214,360	0,00	0,00

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Podkladov - Z kameniva hrubého	m2	643,861	0,00	0,00
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Zvodidiel, zábradlia, stien, opl	m	405,000	0,00	0,00
	45.11.11	05030510	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií - Zvislého dopravného značenia - Z	ks	9,364	0,00	0,00
	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt - Vodorovná doprava	t	1 286,928	0,00	0,00
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce - Frézovanie - Bitúmenového krytu, podkladu	m2	8 762,820	0,00	0,00
	45.11.11	05090461	Doplňujúce práce - Diamantové rezanie - Betónového krytu, podkladu	m	337,040	0,00	0,00
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce - Diamantové rezanie - Bitúmenového krytu, podkladu	m	783,000	0,00	0,00
<b>Celkom za 101-00-01 - Úprava diaľnice D2 - demolácie</b>							<b>0,00</b>
201-00 - Zelený most na diaľnici D2 v km 13,675	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu - Úpravy povrchov - Rozprestretím ornice	m2	30 575,570	0,00	0,00
	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením	m3	37 242,217	0,00	0,00
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	2 142,880	0,00	0,00
	45.11.24	01040602	Konštrukcie z hornín - Tesniace jadro - So zhutnením	m3	634,748	0,00	0,00
	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu - Svahovanie - V násypoch	m2	16 256,000	0,00	0,00
	45.11.21	01030101	Hĺbené vykopávky - Jám - Zapažených	m3	603,066	0,00	0,00
	45.11.21	01030102	Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených	m3	6 493,822	0,00	0,00
	45.11.21	01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky	m3	12 299,818	0,00	0,00
	45.11.21	01060202	Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m	m3	27 915,636	0,00	0,00
	45.11.21	01060700	Premiestnenie - Nakladanie, prekladanie, vykladanie - Nezaradené	m3	15 615,818	0,00	0,00
	45.11.12	01010103	Prípravné práce - Odstránenie porastov - Krovín	m2	259,000	0,00	0,00
	45.11.12	01010201	Prípravné práce - Rúbanie - Stromov	ks	1 012,000	0,00	0,00
	45.11.12	01010202	Prípravné práce - Rúbanie - Odstránenie pňov	ks	1 012,000	0,00	0,00
	45.11.12	01060203	Premiestnenie - Vodorovné - Do 5 000 m	m3	283,000	0,00	0,00
	45.25.21	02010101	Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo tratívodov - Kamenivo, štrkopiesok	m3	160,567	0,00	0,00
	45.25.21	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo tratívodov - Kamenivo drvené	m3	20,273	0,00	0,00
	45.25.21	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy - Výplň odvodňovacích rebier alebo tratívodov - Opláštenie z geotextílie	m2	1 230,531	0,00	0,00
	45.25.21	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy - Tratívy kompletné z potrubia - Plastické	m	1 726,331	0,00	0,00
	45.25.21	02020671	Vrty - Pre pilóty - Tr.horniny I	m	4 140,360	0,00	0,00
	45.25.21	02020672	Vrty - Pre pilóty - Tr.horniny II	m	460,040	0,00	0,00
	45.25.21	02040222	Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - Beton železový	m3	5 168,096	0,00	0,00
	45.25.21	02040223	Pilóty - Betónované na mieste s vytiahnutím pažnice - Betonárska výstuž	t	267,764	0,00	0,00
	45.25.21	02040731	Pilóty - Odstránenie - Železobetónové dielce	ks	92,000	0,00	0,00
	45.25.21	02050132	Steny - Štetovnicové baranené - Kovové dielce	m2	1 400,000	0,00	0,00
	45.25.21	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovina	m2	4 354,550	0,00	0,00
	45.25.10	03050414	Ochranné konštrukcie - Záchytná sieť - Z oceľových drôtov	m2	232,000	0,00	0,00

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava	t	46,892	0,00	0,00
	45.21.21	11010101	Základy - Pásky - Betón prostý	m3	92,783	0,00	0,00
	45.21.21	11010112	Základy - Pásky - Debnenie z dielcov	m2	341,130	0,00	0,00
	45.21.21	11010301	Základy - Dosky - Betón prostý	m3	142,949	0,00	0,00
	45.21.21	11010302	Základy - Dosky - Betón železový	m3	1 014,989	0,00	0,00
	45.21.21	11010312	Základy - Dosky - Debnenie z dielcov	m2	516,924	0,00	0,00
	45.21.21	11010321	Základy - Dosky - Výstuž z betonárskej ocele	t	72,963	0,00	0,00
	45.34.10	11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) - Plotové - Ocelové	ks	36,000	0,00	0,00
	45.25.32	11040321	Steny a priečky - Plotové, zábradelné - Výstuž z betonárskej ocele	t	0,011	0,00	0,00
	45.25.32	11090201	Schodiskové konštrukcie - Stupne - Betón prostý	m3	6,800	0,00	0,00
	45.25.32	11090211	Schodiskové konštrukcie - Stupne - Debnenie tradičné	m2	16,884	0,00	0,00
	45.21.41	11250901	Doplňujúce konštrukcie - Obetónovanie potrubia - Betón prostý	m3	27,899	0,00	0,00
	45.25.50	12021005	Múry - Oporné - Lomový kameň	m3	0,450	0,00	0,00
	45.25.50	12260632	Dokončovacie práce - Drobné predmety a zariadenia - Kovové	ks	32,000	0,00	0,00
	45.21.21	15190602	Kompletné konštrukcie - Rámy - Dielce železobetónové	ks	1,000	0,00	0,00
	45.21.21	21250201	Doplňujúce konštrukcie - Zábradlia - Drevené	m	116,000	0,00	0,00
	45.21.21	21250320	Doplňujúce konštrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodňovače	ks	2,000	0,00	0,00
	45.21.21	21250424	Doplňujúce konštrukcie - Dilatačné zariadenia - Tesnenie dilatačných škár	m	2 506,400	0,00	0,00
	45.21.21	21250833	Doplňujúce konštrukcie - Zaťažovacie skúšky - Statické	súbor	4,000	0,00	0,00
	45.21.21	21250906	Doplňujúce konštrukcie - Drobné zariadenia - Ocelové	ks	2,000	0,00	0,00
	45.23.12	22040617	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov - Z tvárnic - Betónových	ks	21,889	0,00	0,00
	45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer	ks	3,000	0,00	0,00
	45.23.12	22250674	Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Stĺpiky	ks	2,000	0,00	0,00
	45.23.12	22250980	Doplňujúce konštrukcie - Chodníkové obrubníky - Chodníkové	ks	43,400	0,00	0,00
	45.24.12	31210303	Spevnené plochy - Dlažby - Lomový kameň	m2	10,000	0,00	0,00
	45.34.10	67020103	Zábradlie - Rovné - Z rúrok	m2	131,660	0,00	0,00
	45.34.32	67120900	Doplňky - Atypické konštrukcie - Nezaradené	kg	78,000	0,00	0,00
	45.44.23	84010807	Nátery - Omietky a betónové povrchy - Farba epoxidová	m2	1 214,100	0,00	0,00
	45.44.23	84010810	Nátery - Omietky a betónové povrchy - Impregnačný polyuretánový náter	m2	101,820	0,00	0,00
	45.33.20	88010104	Kanalizácia - Potrubie - Rúry liatinové	m	12,000	0,00	0,00
	45.22.20	61010401	Proti vode a zemnej vlhkosti - Podzemných objektov - Náterivami a tmelmi	m2	7 524,988	0,00	0,00
	45.22.20	61010402	Proti vode a zemnej vlhkosti - Podzemných objektov - Pásmi	m2	7 619,343	0,00	0,00
	45.22.20	61010405	Proti vode a zemnej vlhkosti - Podzemných objektov - Ochrannými a podkladnými textíliami	m2	6 401,308	0,00	0,00
	45.22.20	61010601	Proti vode a zemnej vlhkosti - Zhotovenie detailov - Náterivami a tmelmi	m	2 285,120	0,00	0,00
Celkom za 201-00 - Zelený most na diaľnici D2 v km 13.675							0,00
261-00 - Protihluková clona a clona proti oslneniu zvierat	45.21.21	11010101	Základy - Pásky - Betón prostý	m3	76,700	0,00	0,00

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
	45.21.21	11010112	Základy - Pásky - Debnenie z dielcov	m2	307,360	0,00	0,00
	45.21.21	11010121	Základy - Pásky - Výstuž z betonárskej ocele	t	1,210	0,00	0,00
	45.25.50	12260632	Dokončovacie práce - Drobné predmety a zariadenia - Kovové	ks	108,000	0,00	0,00
	45.42.13	62100800	Doplnkové konštrukcie - Oceľových spojovacích prostriedkov, svorníkov a skrutiek	ks	1 704,000	0,00	0,00
	45.44.22	84010107	Nátery - Oceľové konštrukcie - Farba epoxidová	m2	81,365	0,00	0,00
	45.44.22	84010110	Nátery - Oceľové konštrukcie - Farba polyuretanová	m2	81,365	0,00	0,00
	45.44.22	84010702	Nátery - Tesárske konštrukcie - Farba syntetická	m2	2 079,236	0,00	0,00
	45.23.12	22250263	Doplňujúce konštrukcie - Protihlukové steny - Drevené	m2	296,800	0,00	0,00
	45.22.20	61010101	Proti vode a zemnej vlhkosti - Bežných konštrukcií - Náterivami a tmelmi	m2	858,120	0,00	0,00
<b>Celkom za 261-00 - Protihluková clona a clona proti oslneniu zvierat</b>							<b>0,00</b>
301-00 - Oplotenie diaľnice D2 a zeleného mosta	45.11.21	01030102	Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených	m3	41,250	0,00	0,00
	45.11.21	01060204	Premiestnenie - Vodorovné - Nad 5 000 m	m3	41,250	0,00	0,00
	45.11.21	01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky	m3	41,250	0,00	0,00
	45.34.10	11030431	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) - Plotové - Železobetónové	ks	165,000	0,00	0,00
	45.34.10	67110109	Oplotenie - Drôtené pletivo - Poplastované	m2	753,740	0,00	0,00
	45.34.10	67110500	Oplotenie - Vráta a vrátka oplotenia	m2	4,000	0,00	0,00
<b>Celkom za 301-00 - Oplotenie diaľnice D2 a zeleného mosta</b>							<b>0,00</b>
650-00 - Preložka telefónnych vedení	45.11.21	01030102	Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených	m3	4,500	0,00	0,00
	45.11.21	01030201	Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm	m3	96,200	0,00	0,00
	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	100,700	0,00	0,00
	45.11.24	01040501	Konštrukcie z hornín - Obsypy - Bez zhutnenia	m3	6,500	0,00	0,00
	45.21.37	92030101	Vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete) - Káble diaľkové - Úložné	m	260,000	0,00	0,00
	45.21.37	92030401	Vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete) - Spojky pre káble diaľkové - Úložné	ks	4,000	0,00	0,00
	45.21.37	92031501	Vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete) - Meranie za prevádzky - Kontrolné js	ks	4,000	0,00	0,00
	45.21.46	92020401	Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Káblovody - Z rúr	m	240,000	0,00	0,00
	45.21.46	92020501	Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Utesnenie otvorov - Káblovodov	ks	2,000	0,00	0,00
<b>Celkom za 650-00 - Preložka telefónnych vedení</b>							<b>0,00</b>
660-00 - Preložka diaľkového kábla DOK	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - Zásypy - So zhutnením	m3	1,500	0,00	0,00
	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže - Inštalačného vedenia a príslušenstva - Elektroinštalačného	m	5 980,000	0,00	0,00
	45.11.21	01030102	Hĺbené vykopávky - Jám - Nezapažených	m3	1,500	0,00	0,00
	45.21.37	92030302	Vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete) - Káble optické - Závlačné	m	5 981,000	0,00	0,00
	45.21.37	92030502	Vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete) - Spojka pre káble diaľkové vf - Závlačné	ks	2,000	0,00	0,00
	45.21.37	92031401	Vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete) - Meranie bez prevádzky - Kontrolné js	ks	48,000	0,00	0,00

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
	45.21.37	92031402	Vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete) - Meranie bez prevádzky - Úplné	ks	96,000	0,00	0,00
	45.21.37	92031403	Vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete) - Meranie bez prevádzky - Záverečné	ks	48,000	0,00	0,00
	45.34.21	91010602	Úložný materiál - Rúrky ochranné, ulož. voľne - Tuhé	m	496,000	0,00	0,00
<b>Celkom za 660-00 - Preložka diaľkového kábla DOK</b>							<b>0,00</b>
801-00 - Prístupová komunikácia na stavenisko	45.11.12	01080101	Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne so zhutnením - V zárezoch	m2	2 833,900	0,00	0,00
	45.11.21	01020200	Odkopávky a prekopávky - Nezapažené - Nezaradené	m3	566,780	0,00	0,00
	45.11.21	01040100	Konštrukcie z hornín - Skládky	m3	566,780	0,00	0,00
	45.11.21	01060202	Premiestnenie - Vodorovné - Do 1 000 m	m3	566,780	0,00	0,00
	45.23.11	22010104	Podkladné vrstvy bez spojiva - Nestmelené - Štrkodrva	m2	2 866,908	0,00	0,00
	45.23.12	22040145	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov - Prefabrikované panely - Cestné	m2	2 495,992	0,00	0,00
	45.23.12	22040700	Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov - Vyplnenie škár	m	1 293,465	0,00	0,00
	45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Normálny alebo zväčšený rozmer	ks	1,000	0,00	0,00
	45.23.12	22250674	Doplňujúce konštrukcie - Zvislé dopravné značky - Stĺpiky	ks	1,000	0,00	0,00
	45.25.21	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií - Opláštenie, spevnenie - Geotextília a geomrežovina	m2	2 833,900	0,00	0,00
<b>Celkom za 801-00 - Prístupová komunikácia na stavenisko</b>							<b>0,00</b>