

	Stavba: OBECNÝ ÚRAD MURÁNSKA ZDYCHAVA	Označenie dokumentu	Číslo strany 1
	Názov zväzku: SPRIEVODNÁ SPRÁVA		

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

	Stavba: OBECNÝ ÚRAD MURÁNSKA ZDYCHAVA	Označenie dokumentu	Číslo strany 2
	Názov zväzku: SPRIEVODNÁ SPRÁVA		

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

1.1. Identifikačné údaje stavby:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.1.1. NÁZOV STAVBY | Obecný úrad Muránska Zdychava |
| 1.1.2. MIESTO STAVBY | Muránska Zdychava č.83
Okres Revúca |
| 1.1.3. ÚČEL A DRUH STAVBY | obecný úrad a kultúrny dom -
rekonštrukcia |

1.2. Identifikačné údaje investora:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1.2.1. NÁZOV INVESTORA | Obecný úrad Muránska Zdychava |
| 1.2.2. SÍDLO INVESTORA | Muránska Zdychava č.83 |

1.3. Identifikačné údaje spracovateľa PD

- | | |
|------------------------|--|
| 1.3.1. Autor projektu: | Ing. Maroš Motýľ
Ing.Martin Nehrebeczký |
|------------------------|--|

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

Stavba bude po realizácii slúžiť svojmu pôvodnému účelu – obecný úrad a kultúrny dom. Cieľom rekonštrukcie je zabezpečiť ústredné vykurovanie objektu a jeho zefektívnenie.

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- Časť projektovej dokumentácie dostavby z r.1972
- Obhliadka skutkového stavu
- zameranie skutkového stavu

4. ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

Vzhľadom na rozsah navrhovanej rekonštrukcie stavbu nečleníme na samostatné stavebné objekty.

	Stavba: OBECNÝ ÚRAD MURÁNSKA ZDYCHAVA	Označenie dokumentu	Číslo strany 3
	Názov zväzku: SPRIEVODNÁ SPRÁVA		

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE

Stavba je navrhovaná jako jeden celok – nie je navrhovaná etapizácia výstavby.

Stavba je umiestnená v území s ukončenou výstavbou, v jej blízkosti nie je realizovaná ďalšia stavba a svojim rozsahom a technickým riešením nevyvoláva ďalšie súvisiace investície.

6. PREHLAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Priamym užívateľom a prevádzkovateľom stavby ako celku bude obec Muránska Zdychava.

7. TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY

Začatie stavby: 10/2015
Ukončenie stavby: 11/2015
Lehota výstavby: 2 mesiace

8. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU, KOLAUDÁCII A UŽÍVANIU STAVBY

Skúšobná prevádzka vzhľadom na charakter stavby nie je potrebná.

9. ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASŤÍ STAVBY DO PREVÁDZKY (UŽÍVANIA)

Vzhľadom na charakter stavby stavba bude daná do prevádzky ako celok naraz.

10. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY:

71tis. eur