

Zmluva o dielo č. 30/2016
(v súlade s ust. § 536 a nasl. ObZ)

Čl. I.
Zmluvné strany

I. Objednávateľ:

Názov: **Mesto Modra**
Sídlo: Dukelská 941/38, 900 01 Modra
IČO: 00304956
DIČ: 2020662193
Bankový účet: 23623112/0200
IBAN: SK8202000000000023623112
Zastúpený: Mgr. Juraj Petrakovič, primátor

/ďalej **objednávateľ**/

a

II. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MARO, s.r.o.**
Sídlo: Podhradská cesta 2, 038 52, Sučany
IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK 02023237
Bankový účet: 2980778158/0200
IBAN: SK47020000000002980778158
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
oddiely: Sro, vložke č.: 13730/L
Zastúpený: Jozef Kavulek, konateľ spoločnosti

/ďalej **zhotoviteľ**/

sa dohodli na tomto obsahu a v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvárajú túto zmluvu o dielo.

Čl. II.
Predmet zmluvy

/2.1/ Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo - stavbu s názvom „Multifunkčné ihrisko Kalinčiakova ul., Modra“ (ďalej aj „dielo“ alebo „multifunkčné ihrisko“), za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Presná špecifikácia prác a dodávok diela podľa tejto zmluvy je uvedená v položkovom rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

/2.2/ Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo v rámci projektu „Podpora rozvoja športu“ na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk.

/2.3/ Objednávateľ sa zaväzuje multifunkčné ihrisko od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho zhotovenie.

Čl. III.

Miesto zhotovenia a účel viacúčelového ihriska

/3.1/ Miestom zhotovenia multifunkčného ihriska je areál mestského Štadióna, Kalinčiakova ul. Modra. Ihrisko sa nachádza na voľnej ploche vedľa futbalového ihriska, parc. č. 2039/1, druh pozemku: ostatné plochy, v okrese Pezinok, Obec Modra, kat. územie: Modra.

/3.2/ Účelom multifunkčného ihriska je zlepšiť kvalitu života v meste, vytvoriť športové a oddychové zariadenie v meste, podporiť ďalšie športy určené širokej verejnosti a športovým klubom ako aj dlhodobé zabezpečenie miesta na prevádzkovanie fyzicky nenáročných športových aktivít najmä pre deti a mládež.

Čl. IV.

Čas a predpoklady zhotovenia viacúčelového ihriska

/4.1/ Objednávateľ sa zaväzuje po podpísaní tejto zmluvy samostatne alebo prostredníctvom inej osoby písomne podať príslušnému stavebnému úradu oznámenie o drobnej stavbe, v prípade, ak sú na riadne zhotovenie multifunkčného ihriska nevyhnutné ďalšie oznámenia, povolenia alebo potvrdenia príslušných orgánov štátnej správy, samosprávy alebo iných organizácií, je objednávateľ povinný podať na zabezpečenie riadneho zhotovenia viacúčelového ihriska na príslušné orgány štátnej správy, samosprávy alebo iné organizácie, nevyhnutné žiadosti, oznámenia a iné písomnosti s obdobným účinkom jednotlivo pre každú lokalitu.

/4.3/ Objednávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť prevzatie všetkých dodávok materiálu a umiestniť ich vo vhodnom a suchom sklade. V dohodnutom čase montáže objednávateľ zabezpečí presun materiálu na miesto stavby viacúčelového ihriska.

/4.4/ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po prevzatí staveniska od zhotoviteľa alebo jeho splnomocneného zástupcu začne bezodkladne so zhotovovaním multifunkčného ihriska uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy. Dohodnutý termín ukončenia odovzdania staveniska je 24.2.2016.

/4.5/ Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávatelovi riadne zhotovené multifunkčné ihrisko v zmysle cenovej ponuky (príloha č. 1 tejto zmluvy) najneskôr 30 dní od odovzdania staveniska objednávatelom a jeho prevzatia zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať stavbu aj pred týmto uvedeným termínom odovzdania. O prevzatí dokončeného multifunkčného ihriska zhotoviteľom spíšu zmluvné strany písomný protokol.

/4.6/ Termín odovzdania multifunkčného ihriska zhotoviteľom podľa bodu 4.5 tejto zmluvy sa predlžuje o rovnaký počet dní, o aký zhotoviteľ nemôže vykonávať práce na zhotovenie multifunkčného ihriska z dôvodov na strane objednávatel'a alebo

z dôvodov nepriaznivých klimatických podmienok, napr. teplota vzduchu pod +5°C alebo daždivého počasia.

Čl. V.

Cena multifunkčného ihriska

/5.1/ Celková cena diela je na základe cenovej ponuky a dohody objednávateľa a zhotoviteľa

Cena bez DPH	53.547,48 €
DPH 20%	10.709,50 €
Cena s DPH	64.256,98 €

/5.2/ Objednávateľ na predmetné dielo neposkytne zhotoviteľovi žiadnu zálohovú platbu.

/5.4/ V prípade vytknutých väd uvedených v protokole môže objednávateľ zadržať z konečnej faktúry podľa rozsahu a závažnosti väd do výšky 5% z celkovej ceny diela. Po ich odstránení je povinný zadržanú čiastku zaplatiť do 14 dní od protokolárneho potvrdenia odstránenia väd.

/5.5/ Zhotoviteľ prehlasuje, že hore uvedená cena je úplná a zaväzuje sa, že cenu za zhotovenie nebude zvyšovať. K zvýšeniu ceny diela môže dôjsť len v prípade, že si objednávateľ objedná navyše práce neobsiahnuté v prílohe č.1 tejto zmluvy. Navyše práce si musí objednávateľ a zhotoviteľ dohodnúť písomne.

/5.6/ Úhradu ceny diela uskutoční objednávateľ po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela na základe faktúry vystavenej dodávateľom.

/5.7/ Lehota splatnosti faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa.

Čl. VI.

Vlastnícke právo k multifunkčnému ihrisku, veciam a nebezpečenstvo škody

/6.1/ Objednávateľ je vlastníkom zhotovovaného multifunkčného ihriska v zmysle Čl. II, bodu 2.1. tejto zmluvy po celý čas jeho zhotovovania.

/6.2/ Objednávateľ nie je povinný obstarat' a odovzdať na riadne zhotovenie multifunkčného ihriska zhotoviteľovi žiadne ďalšie veci a splniť iné povinnosti ako tie, ktoré sú uvedené v Čl. IV, body 4.1 a 4.2.

/6.3/ Zhotoviteľ je povinný obstarat' všetky veci potrebné na zhotovenie multifunkčného ihriska sám, pričom cena diela sa o cenu zhotoviteľom obstaraných vecí nezvyšuje.

/6.4/ Komponenty zhotoviteľa použité na zhotovenie multifunkčného ihriska sa stávajú vlastníctvom objednávateľa až po úhrade celkovej ceny diela.

/6.3/ Zhotoviteľ zhotovuje multifunkčné ihrisko na vlastné náklady odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom do dňa prevzatia multifunkčného ihriska objednávateľom. V prípade vytknutých väd multifunkčného ihriska do dňa vydania potvrdenia o odstránení väd multifunkčného ihriska a na vlastné nebezpečenstvo.

Čl. VII.

Odovzdanie multifunkčného ihriska

/7.1/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie multifunkčného ihriska najmenej 1 deň vopred. Objednávateľ sa zaväzuje zúčastniť sa preberacieho konania v posledný deň zhotovenia multifunkčného ihriska samostatne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu.

/7.2/ Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska bude vypracovaný písomný protokol, z ktorého bude zrejmý stav multifunkčného ihriska v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Súčasťou písomného protokolu budú

- stavebný denník
- certifikáty a atesty
- doklad o uložení odpadu na skládku
- ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy
- prevádzkové pokyny na údržbu a záručné podmienky.

/7.3/ Objednávateľ je povinný vady zistené pri prehliadke pri odovzdaní zapísať do protokolu o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska a tým vady oznámiť zhotoviteľovi.

/7.4/ V prípade zistenia väd multifunkčného ihriska objednávateľom je zhotoviteľ povinný ich v primeranom čase, najneskôr však v termíne do 14 dní od upozornenia na vady, odstrániť. Po odstránení väd multifunkčného ihriska zistených objednávateľom je objednávateľ povinný vydať zhotoviteľovi bezodkladne potvrdenie o odstránení zistených väd multifunkčného ihriska v deň ich odstránenia. O dni odovzdania multifunkčného ihriska po odstránení väd je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa najmenej 1 deň vopred.

/7.5/ V prípade neodstránenia väd zhotoviteľom v primeranej dobe určenej objednávateľom, sa má za to, že zhotoviteľ porušil svoje povinnosti z tejto zmluvy postačným spôsobom a objednávateľ má právo postupovať v súlade s Čl. IX. tejto zmluvy.

Čl. VIII.

Záruka za akosť

/8.1/ Zhotoviteľ preberá záruku za akosť multifunkčného ihriska a garantuje, že multifunkčné ihrisko bude riadne slúžiť na účely dohodnuté v tejto zmluve. Záručná doba po 60 mesiacov na stavebné práce, začína plynúť odo dňa odovzdania multifunkčného ihriska protokolom o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska resp. v prípade vytknutia väd multifunkčného ihriska objednávateľom, odo dňa ich

odstránenia preukázaného písomným potvrdením o ich odstránení a končí uplynutím záručnej doby. Záruka na dodané materiály a tovary je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia, resp. v súlade s obchodným zákonníkom.

/8.2/ Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa odstránenie väd, ktoré na multifunkčnom ihrisku vzniknú s výnimkou tých, ktoré boli spôsobené vinou užívania v rozpore s prevádzkovými pokynmi, vandalizmom, krádežou a nedostatočnou alebo zlou údržbou. Počas celej doby záruky za akosť poskytnutej zhotoviteľom a zhotoviteľ je povinný na základe písomnej požiadavky objednávateľa na vlastné náklady tieto vady odstrániť v lehote do 14 dní od doručenia písomnej požiadavky objednávateľa na adresu sídla zhotoviteľa.

Čl. IX.

Naroky z väd multifunkčného ihriska a ďalšie dojednania

/9.1/ Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne po podpise zmluvy a ihneď po prezretí miesta zhotovenia multifunkčného ihriska o prípadnej nemožnosti zhotovenia multifunkčného ihriska pre skryté prekážky, najmä z dôvodu prekážky na mieste zhotovenia, ktoré znemožňujú zhotovenie multifunkčného ihriska.

/9.2/ Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie zmluvných povinností zhotoviteľa vždy a na každom stupni jeho vykonávania. Zhotoviteľ je povinný toto právo objednávateľovi vždy umožniť a poskytnúť súčinnosť. Ak objednávateľ počas kontroly zistí, že zhotoviteľ zhotovuje multifunkčné ihrisko v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa, aby vzniknuté vady v primeranej dobe odstránil a multifunkčné ihrisko zhotovil riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ ani v primeranej dobe neurobí, je objednávateľ oprávnený v prípade, že by postup zhotoviteľa nepochybne viedol k podstatnému porušeniu zmluvy zhotoviteľom, od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ však nezodpovedá za nemožnosť zhotovenia alebo vady multifunkčného ihriska, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnych pomernov objednávateľa, na nesprávnosť ktorých bol objednávateľ zhotoviteľom upozornený.

/9.3/ Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovení multifunkčného ihriska s odbornou starostlivosťou.

/9.4/ Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo kultúrneho dišnevného vlastníctva v dôsledku použitia multifunkčného ihriska.

/9.5/ Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ porušil požadovaným spôsobom svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, najmä ak multifunkčné ihrisko nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, alebo vady multifunkčného ihriska vytknuté v protokole o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska zhotoviteľ neodstránil ani v objednávateľom určenej dodatočnej lehote. V prípade odstúpenia jednej zo strán od tejto zmluvy sú si obe zmluvné strany povinné bezodkladne vrátiť všetky získané plnenia.

/9.6/ Všetky naviac práce je objednávateľ oprávnený požadovať len na základe písomnej žiadosti adresovanej zhotoviteľovi spolu s návrhom ceny a zhotoviteľ je oprávnený vyžadovať zaplatenie ceny za vykonané naviac práce, len ak

bola takáto žiadosť zhotoviteľa prijatá zmluvnými stranami formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ sa naviac práce nestanú predmetom osobitného písomného dodatku k tejto zmluve, má sa za to, že cena za zhotovenie multifunkčného ihriska sa napriek vykonaným naviac prácam nemení a zostáva rovnaká ako je uvedené v Čl. V. tejto zmluvy.

/8.9/ Zhotoviteľ sa zaväzuje zároveň s odovzdaním multifunkčného ihriska jednotlivcej lokalite odovzdať objednávateľovi všetky atesty a vyhlásenia potrebné na neustanú riadnu a bezpečnú prevádzku multifunkčného ihriska. Tieto sa zhotoviteľ zaväzuje doložiť k protokolu o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska.

/8.10/ Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu vzniknutú v dôsledku porušenia svojej povinnosti z tohto vzťahu.

/8.11/ Objednávateľ je oprávnený vykonávať svoje práva a povinnosti sám, alebo prostredníctvom písomne ním poverených tretích osôb. V takom prípade mená poverených osôb oznámi aj zhotoviteľovi.

/8.12/ V prípade prevodu vlastníctva alebo správy multifunkčného ihriska z objednávateľa na tretiu osobu počas zhotovovania stavby alebo po jej zhotovení, prechádzajú všetky práva a povinnosti objednávateľa z tejto zmluvy na nového vlastníka multifunkčného ihriska.

Čl. X.

Zmluvné pokuty

/10.1/ Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením multifunkčného ihriska alebo odstránením väd podľa Čl. IV. tejto zmluvy zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny viacúčelového ihriska.


/10.2/ Objednávateľ sa zaväzuje a je povinný za každý aj začatý deň omeškania s plnením ceny multifunkčného ihriska podľa Čl. V. tejto zmluvy zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej ceny za zhotovenie multifunkčného ihriska.

Čl. XI.

Vyššia moc

/11.1/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku vyššej moci budú riešiť dôsledky tejto udalosti dodatkom k zmluve. Za prípady vyššej moci zmluvné strany považujú vyhlásenie vojny alebo ohrozenia štátu, prírodnú katastrofu alebo prirodzené zásahy štátu alebo zásah orgánov, ktoré vydali stavebné povolenie, resp. iné rozhodnutie k multifunkčnému ihrisku.

/11.2/ Zmluvné strany sú povinné započat' bezodkladne rokovanie o vzniku vyššej moci, resp. o dôsledkoch vyššej moci a výsledky z týchto rokovaní premietnuť do dodatku k zmluve.



/11.8/ V prípade vzniku vyššej moci sa musí strana, u ktorej zasiahla vyššia moc, maximálne snažiť o odstránenie, resp. o minimalizáciu ťažkostí a predvídateľných škôd. Dohodnuté termíny a lehoty, ktoré sa nedodrжали z dôvodu vyššej moci, sa predlžujú minimálne o dobu trvania vyššej moci.

Cl. XII. Záverečné ustanovenia

/12.1/ Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že práva a povinnosti z tohto vzťahu sa riadia ustanoveniami práva Slovenskej republiky. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa použijú primerane ustanovenia o zmluve o dielo upravenej v Obchodnom zákonníku, ustanovenia Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanovenia Občianskeho zákonníka.

/12.2/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy budú v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, stavajú sa dotknuté ustanovenia zmluvy neúčinné. Tým nie je dotknutá platnosť a účinnosť celej zmluvy.

/12.3/ Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne úkony týkajúce sa zmeny alebo zániku právneho vzťahu z tejto zmluvy musia byť v písomnej forme a že táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písaných dodatkov k tejto zmluve.

/12.4/ Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené na vykonanie tohto právneho úkonu, úmyselne neuvedli druhú stranu do omylu, a že ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu.


/12.5/ Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

/12.6/ Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke mesta Mirova.

/12.7/ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Mirove dňa 24 FEB. 2016

za ohľadnávateľa
Mgr. Juraľ Petrakovič
primátor



MARO s.r.o.

Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO: 36 407 020

IČ DPH: SK2020128237

za zhotoviteľa
Jozef Kavulek
konateľ