

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

**Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY**

1.1 Objednávateľ

Názov: **Obec Merník**
Adresa: **Obecný úrad Merník, Merník 164 , 094 23 Merník**

Zastúpený: **Marián Kostelník, starosta**
IČO: **00332569**
DIČ: **2020630216**

Tel.: **057/442 10 66**
e-mail: **ocu.mernik@watel.sk**
web: **www.obecmernik.sk**

1.2 Zhotoviteľ: INGEMA s. r. o.

Adresa: **Hľivištia 23, 073 01**
Zastúpený: **Marek Michajlo, Ingrid Michajlová, konatelia**
IČO: **36 575 411**
DIČ: **2021766142**
IČ DPH: **SK2021766142**

bankové spojenie: **VÚB, a. s.**
číslo účtu: **3489522851/0200**
IBAN: **SK92 0200 0000 0034 8952 2851**
BIC: **SUBASKBX**
Tel.: **0908 970 021**
e-mail: **stavby@ingema.sk, gabriel.dragon@ingema.sk**



Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 3.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa - rozpočet zo dňa 19.1.2016, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Základné údaje:

Názov stavby: „**Výstavba multifunkčného ihriska v obci Merník za účelom zmysluplného trávenia voľného času.**“

Miesto stavby: **Obec Merník**

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.2 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom : „**Výstavba multifunkčného ihriska v obci Merník za účelom zmysluplného trávenia voľného času**“ podľa projektovej dokumentácie v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.5 Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.
- 3.6 V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Keďže Objednávateľ má záujem financovať dielo z rozpočtu Pôdohospodárskej platobnej agentúry Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančnú dotáciu z rozpočtu Environmentálneho fondu na financovanie diela schválená a Zmluva o finančnú dotáciu nadobudne účinnosť.

4.1.1 Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa Environmentálneho fondu, resp. dotácie (aj na lehotu výstavby) a pokiaľ bude potrebné upraviť niektoré body zmluvy, tak pristúpia na takúto zmenu.

4.1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do **3 mesiacov** od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 4.1 Zmluvy na začatie realizácie zákazky.

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5 CENA

5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer (VV) – prílohou č.1 tejto zmluvy.

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je **53512,79,-€** -bez DPH, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške : **10702,56,-€**
Cena s DPH: **64215,35,-€**

5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.

5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.

5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávatelovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávatelom.

5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávatelom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávatel zaplatiť.

Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávatel na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávatelovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručeníu, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá pracovníkom OcÚ a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.

6.2 Lehota splatnosti je 60 dní od doručenia faktúry objednávatelovi, za podmienky že bola objednávatelom schválená v zmysle bodu 6.3.

6.3 Objednávatel skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 5 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávatel faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávatel faktúra k prepracovaniu považuje sa za schválenú.

- 6.4 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu. Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, a celkovú sumu.

Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci požiarnu ochranu počas realizácie diela v zmysle platnej legislatívy.
- 8.2 Technický dozor investora, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa: *Ing. PETER HACHEL, Stavenisko S.R., PO*
- 8.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia.
- 8.4 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.5 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.6 Objednávateľ vymedzí zhotoviteľovi hranice staveniska.
- 8.7 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky,
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska.
- 8.10 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.11 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.13 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.14 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.

- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu.
- 8.19 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný predložiť atesty zabudovaných materiálov
- 8.21 Uhradením jednotlivých faktúr objednávateľom neznamena zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.

OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zamestná min. jednu osobu na realizáciu predmetnej zákazky z osôb dlhodobo nezamestnaných v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
- 8.23. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.24. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

Článok č. 9 VÝROBNÉ PODKLADY

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 9.3 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 10 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **60 mesiacov** na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcom technológií.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č. 11 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z ceny diela podľa čl. 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia. To platí v prípade, že doba omeškania nepresiahne jeden kalendárny mesiac.
- 11.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy do jedného kalendárneho mesiaca po termíne uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške jednej štvrtiny z ceny diela uvedenej v článku 5.
- 11.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 10.4 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.4 Pri meškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 11.5 Popri zmluvnej pokute ma objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

Článok č. 12 PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.
- Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o zmene subdodávateľa v rámci plnenia zmluvy.

Článok č. 13

VYSVETLENIE POJMOV

13.1 Pojmy:

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobných dodávateľskej dokumentácie.

Článok č. 14

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: Ing.Jozef Matta

14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 15

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.

15.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok č. 16

RIEŠENIE SPOROV

16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.



Článok č. 17 VYŠŠIA MOC

- 17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živelnej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.
- 17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy

Článok č. 18 ZMENY A DODATKY

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.

Článok č. 19 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prietáhov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR

Článok č. 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
 - 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
 - 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1(cenová ponuka zhotoviteľa /podrobný rozpočet/vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer)
 - 20.4 Dodávateľ predloží elektronickú verziu podrobného rozpočtu / vo formáte MS Excel/ ako aj elektronickú verziu / vo formáte MS Excel / každej zmeny tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy
 - 20.4.1 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza odovzdaním diela.
 - 20.4.2 Dodávateľ strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy,
- a



to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b. Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d. Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.

Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:

- nedodržanie zmluvného termínu výstavby
- porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
- strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť

20.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

20.5.1 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.

20.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení súčasne troch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:

a) dôjde k schváleniu dokumentácie a postupu verejného obstarávateľa v procese verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu,

b) dôjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia,

c) a zároveň dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP z Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Obcou Michalok, a to na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, alebo dňom doručenia písomného jednostranného rozhodnutia Objednávateľa Zhotoviteľovi o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

20.7. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.


20.8 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.



Michalok dňa 14. 04. 2016

v Michalovci dňa 14. 4. 2016

Objednávateľ:



Marián Kostelník

Marián Kostelník, starosta

Zhotoviteľ:

INGEMA s.r.o.

Hľavišťa 53 073 01 ^

prevádzka Kozárovská 1

071 01 MIC-ALC, SE ⑦

36575411 IČ.DS: SK2021766142

Marek Michajlo, konateľ

INGEMA s.r.o.

Príloha č.1 : Položkový rozpočet



SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0111

Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska v obci Merník za účelom zmysluplného trávenia voľného času

JKSO:

Miesto: Obec Merník

KS:

Dátum: 19. 1. 2016

Objednávateľ:

Obec Merník

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Ingema s.r.o. Michalovce

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Milák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	53 512,79
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	53 512,79
---------------------	------------------

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z	53 512,79	10 702,56

Cena s DPH	v	EUR	64 215,35
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

INGEMA s.r.o.
Hlavná 23, 071 01
Michalovce
071 01 11 41 42
IČO: 32578411 IČO DPH: SK2021765142

Dátum a podpis: Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0111

Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska v obci Merník za účelom zmysluplného trávenia voľného času

Miesto: Obec Merník

Dátum: 19. 1. 2016

Objednávateľ: Obec Merník

Projektant:

Zhotoviteľ: Ingema s.r.o. Michalovce

Spracovateľ: Ing. Miľák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		53 512,79	64 215,35
01	SO 01-Multifunkčné ihrisko	52 195,02	62 634,02
02	SO 02 Sadové úpravy	1 317,77	1 581,32
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		53 512,79	64 215,35



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska v obci Merník za účelom zmysluplného trávenia voľného času

Objekt: 01 - SO 01-Multifunkčné ihrisko

JKSO:
Miesto: Obec Merník

KS:
Dátum: 19. 1. 2016

Objednávateľ:
Obec Merník

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Ingema s.r.o. Michalovce

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Milák

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	52 195,02
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	52 195,02
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	52 195,02	10 439,00

Cena s DPH	v	EUR	62 634,02
------------	---	-----	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

INGEMA s.r.o.
Hlívište 13, 078 01
prevádzka: Michalovce
071 01 MICHALOVCE
IČO: 36575411, IČO DPH: SK202176001

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska v obci Merník za účelom zmysluplného trávenia voľného času

Objekt: 01 - SO 01-Multifunkčné ihrisko

Miesto:	Obec Merník	Dátum:	19. 1. 2016
Objednávateľ:	Obec Merník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Ingema s.r.o. Michalovce	Spracovateľ:	Ing. Milák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	52 195,02
HSV - Práce a dodávky HSV	40 005,24
1 - Zemné práce	4 231,42
2 - Zakladanie	6 381,42
5 - Komunikácie	27 488,77
8 - Ostatné	32,50
99 - Presun hmôt HSV	1 871,13
PSV - Práce a dodávky PSV	12 189,78
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 189,78
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	52 195,02



ROZPOČET

Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska v obci Merník za účelom zmysluplného trávenia voľného času

Objekt: 01 - SO 01-Multifunkčné ihrisko

Miesto: Obec Merník

Dátum: 19. 1. 2016

Objednávateľ: Obec Merník

Projektant:

Zhotoviteľ: Ingema s.r.o. Michalovce

Spracovateľ: Ing. Miľák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 195,020

HSV - Práce a dodávky HSV

40 005,243

1 - Zemné práce

4 231,420

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	77,440	3,391	262,599
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	38,720	0,570	22,070
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	66,090	14,980	990,028
4	K	132201192	Príplatok k cenám za výkop ryhy v tečúcej vode horn.3	m3	33,045	2,526	83,472
5	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	4,986	22,830	113,830
6	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	2,493	3,134	7,813
7	K	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	342,116	2,376	812,868
8	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	342,116	0,622	212,796
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	968,000	0,271	262,328
10	K	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	968,000	0,710	687,280
11	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	968,000	0,802	776,336

2 - Zakladanie

6 381,420

12	K	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	44,064	19,415	855,503
13	K	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	5,502	19,662	108,180
14	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,362	16,794	73,255
15	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	28,603	74,589	2 133,469
16	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	102,615	7,618	781,721
17	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	102,615	1,556	159,669
18	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,875	898,747	786,404
19	K	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 25/30	m3	6,967	71,141	495,639
20	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	11,480	7,618	87,455
21	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	11,480	1,556	17,863
22	K	272353121	Debnenie kotveňho otvoru s prierezom do 0.05m2, hĺbky do 0.50m	ks	10,000	6,047	60,470
23	K	212752123	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65	m	66,800	3,506	234,201
24	K	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	66,800	3,656	244,221
25	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	20,000	3,821	76,420
26	K	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	50,000	5,339	266,950

5 - Komunikácie

27 488,767

27	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	810,849	0,718	582,190
28	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	810,849	5,237	4 246,416

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	810,849	1,997	1 619,265
30	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	39,191	3,770	147,750
31	K	725	Umelý trávnik zapieskovaný vrátane montáže, zaplnenia a čiarovania	m2	810,849	25,767	20 893,146

8 - Ostatné

32,502

32	K	725-1	Montáž a dodávka chráničky D30x600 mm pred betónovaním do základových konštrukcií	ks	6,000	5,417	32,502
----	---	-------	---	----	-------	-------	--------

99 - Presun hmôt HSV

1 871,134

33	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameníva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1 008,154	1,856	1 871,134
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

12 189,777

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

12 189,777

36	K	76732	Montáž a dodávka puzdier pre volejbalové a tenisové stĺpiky	ks	4,000	41,786	167,144
34	K	7673	Mantinely bočné - výška 1m - plast + hliníkové stĺpy v. 3 m (vrátane kotvenia a kotv. platní) + ochranná sieť v. 2 m, vrátane posuvnej bránky pre vstup	m	80,600	91,733	7 393,680
35	K	76731	Mantinely zadné - výška 1m - plast + hliníkové stĺpy v. 4 m (vrátane kotvenia a kotv. platní) + ochranná sieť v. 3 m, s venechaním otvorov pre bránky	m	40,600	91,728	3 724,157
37	K	76733	Bránky 4x2 m vrátane sietí	ks	2,000	452,398	904,796



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska v obci Merník za účelom zmysluplného trávenia voľného času
Objekt: 02 - SO 02 Sadové úpravy

JKSO:
Miesto: Obec Merník

KS:
Dátum: 19. 1. 2016

Objednávateľ:
Obec Merník

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Ingema s.r.o. Michalovce

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing. Miľák

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 317,77
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 317,77
DPH	základná	20,00%	z	0,00
	znižená	20,00%	z	1 317,77
Cena s DPH				1 581,32

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

INGEMA s.r.o.
Hlivistie 03 81201
prevádzka Trojčar 038
071 01 MICHALOVCE
IČO: 38875411, IČ DPH: SK201

Dátum a podpis:Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska v obci Merník za účelom zmysluplného trávenia voľného času

Objekt: 02 - SO 02 Sadové úpravy

Miesto: Obec Merník

Dátum: 19. 1. 2016

Objednávateľ: Obec Merník

Projektant:

Zhotoviteľ: Ingema s.r.o. Michalovce

Spracovateľ:

Ing. Míľák

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	1 317,77
HSV - Práce a dodávky HSV	1 317,77
1 - Zemné práce	1 317,77
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 317,77



ROZPOČET

Stavba: Výstavba multifunkčného ihriska v obci Merník za účelom zmysluplného trávenia voľného času

Objekt: 02 - SO 02 Sadové úpravy

Miesto: Obec Merník Dátum: 19. 1. 2016
 Objednávateľ: Obec Merník Projektant:
 Zhotoviteľ: Ingema s.r.o. Michalovce Spracovateľ: Ing. Miľák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 317,768

HSV - Práce a dodávky HSV 1 317,768

1 - Zemné práce 1 317,768

1	K	SU1	Rekultivácia plochy - sanácia pôvodnej vrstvy	m2	55,000	2,850	156,750
2	K	SU2	Inštalácia záhonov s výsadbou trvaliek, mulčovanie	m2	25,000	3,923	98,075
3	M	SU3	Mulčovacia kôra	m2	30,000	2,468	74,040
4	M	SU4	Výsadba parteru do záhonu (Trvalky)	m2	25,000	9,600	240,000
5	M	SU5	Parková lavička drevo	ks	2,000	161,250	322,500
6	K	SU6	Osadenie lavičiek	ks	2,000	11,856	23,712
7	K	SU7	Výsadba stromov s upevnením 3 kolmi a vyviazaním	ks	17,000	15,848	269,416
9	M	SU8	Topol osikový 70-100cm	ks	1,000	10,875	10,875
10	M	SU9	Čerešňa vtáčia 70-100cm	ks	1,000	5,175	5,175
11	M	SU10	Dub zimný 70-100cm	ks	1,000	11,925	11,925
12	M	SU11	Dub letný 70-100cm	ks	1,000	11,250	11,250
13	M	SU12	Víba smutná 70-100cm	ks	1,000	5,925	5,925
14	M	SU13	Lipa malolistá 70-100cm	ks	1,000	8,175	8,175
15	M	SU14	Brest vŕzový 70-100cm	ks	1,000	8,175	8,175
16	M	SU15	Moruša biela 70-100cm	ks	1,000	7,425	7,425
17	M	SU16	Orech čierny 70-100cm	ks	1,000	6,675	6,675
18	M	SU17	Jaseň štihlý 70-100cm	ks	1,000	3,375	3,375
19	M	SU18	Brestovec západný 70-100cm	ks	1,000	8,175	8,175
20	M	SU19	Lieska obyčajná 70-100cm	ks	1,000	11,925	11,925
21	M	SU20	Javor mliečny 70-100cm	ks	1,000	11,925	11,925
22	M	SU21	Pagaštan konský 70-100cm	ks	1,000	7,425	7,425
23	M	SU22	Jelša lepkavá 70-100cm	ks	1,000	7,425	7,425
8	M	SU23	Breza previsnutá 70-100cm	ks	1,000	7,425	7,425

