



Hydrocoop spoločnosť s r.o. Bratislava



vypracoval : Ing. Vrba	HIP : Ing. Slezák	formát	5 A4
zodp. proj : Ing. Hromadová	kontrola : Ing. Neupauer	dátum	11.2010
kreslil:		stupeň	PS-SP
investor: Združenie obcí Enviropark Pomoravie		č. zákazky	09 – 02 173
akcia: ENVIROPARK POMORAVIE GAJARY – ZBERNÝ DVOR ODPADOV PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		arch. číslo	31 194
		mierka	-
príloha: SPRIEVODNÁ SPRÁVA		číslo prílohy:	A

Akcia: Enviropark Pomoravie, Gajary - zberný dvor odpadov
Stupeň: Projekt stavby pre stavebné povolenie
Archívne číslo: 31 194
Zákazkové číslo: 09 - 02 173

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Obsah:

1. Identifikačné údaje stavby
2. Základné údaje o stavbe
3. Prehľad východiskových podkladov
4. Členenie stavby
5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície
6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
7. Predpokladané lehoty výstavby

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby:	Enviropark Pomoravie, Gajary - zberný dvor odpadov
Stupeň:	Projekt stavby pre územné rozhodnutie
Miesto stavby:	katastrálne územie obce Gajary
Odvetvie:	Odpadové hospodárstvo
Charakter stavby:	novostavba - inžinierska stavba
Investor:	Združenie obcí Enviropark Pomoravie so sídlom: OcÚ Malé Leváre, 908 74 Malé Leváre
Generálny projektant:	Hydrocoop spol. s r. o. Bratislava
Realizácia stavby:	Dodávateľsky
Dodávateľ stav. časti:	Bude vybraný konkurzným konaním

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Kapacita stavby:

Zberný dvor odpadov – technické vybavenie, zbierané odpady

hákový kontajner 5 m ³	2 ks
hákový kontajner 7 m ³	1 ks
hákový kontajner 12 m ³	2 ks
hákový kontajner 17 m ³	1 ks
Spolu:	6 ks

plastový kontajner na zber zmesového odpadu 1100 l 1 ks

Ekosklad 1 ks

paletovací vozík 1 ks

rezervné miesto na manipuláciu s kontajnermi 1 ks

prístrešok pre pneumatiky 1 ks

prístrešok pre textil 1 ks

prístrešok pre elektroodpad 1 ks

Zbierané odpady

- **kontajnerový zber** - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií, sklo, biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, drevo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, zemina a kamenivo, objemný odpad.

- **ekosklad** - nebezpečné odpady, vyseparované z KO (obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky, liečivá, batérie a akumulátory)

- **prístrešky** – šatstvo, textílie

– vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v kategórii 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti

– opotrebované pneumatiky

3. PREHL'AD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady:

a) projektové podklady:

- Štúdia: Vybudovanie zberných dvorov odpadov a optimalizácia separovaného zberu odpadov spracovaná f. Topeko 08.2008
- Enviropark Pomoravie, Gajary zberný dvor, Projekt pre územné rozhodnutie spracovaný f. Hydrocoop spol. s r.o. 03.2009
- Vybudovanie zberných dvorov odpadov pre Združenie obcí Enviropark Pomoravie - Zámer podľa zákona č. 24/2006 Z.z., apríl 2009

b) mapové podklady:

- Mapa okresov Slovenskej republiky (M 1:50 000) – Malacky, zakúpená na Ústave geodézie a kartografie Bratislava v Mapovej službe
- Katastrálne mapy obce Gajary (M 1:2 880) zakúpené na Ústave geodézie a kartografie Bratislava v Mapovej službe
- Geodetické zameranie spracované f. Pangea, Pernek, 07/2010

c) ďalšie podklady:

- obhliadka a pochôdzka lokalít určených na zriadenie zberného dvora
- Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
- Vyhláška č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov

4. ČLENENIE STAVBY

Stavba zberného dvora je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Príprava územia	nie je predmetom tejto etapy výstavby
SO 02 Spevnené plochy vrátane odvodnenia	nie je predmetom tejto etapy výstavby
SO 03 Prevádzkové priestory	
SO 04 Vodovodná prípojka, rozvody vody, žumpa	
SO 05 Prípojka NN	
SO 06 Terénne a sadové úpravy	
SO 07 Oplotenie	nie je predmetom tejto etapy výstavby

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE

Zberný dvor nie je viazaný na okolitú výstavbu a nevyvolá žiadne podmieňujúce investície. Stavba nepredpokladá potrebu budovania súvisiacich investícií.

6. PREHL'AD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľ:	Obec Gajary
Prevádzkovateľ:	Združenie obcí Enviropark Pomoravie so sídlom: OcÚ Malé Leváre, 908 74 Malé Leváre

7. PREDPOKLADANÉ LEHOTY VÝSTAVBY

Presné definovanie lehôt výstavby bude dané zmluvou uzavretou medzi investorom a dodávateľom.

Predpoklad:

- | | |
|------------------|----------|
| - začatie prác | rok 2011 |
| - ukončenie prác | rok 2012 |

V Bratislave: 11. 2010

Vypracoval: Ing. Vrba